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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M05EN030     0,080 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 4,02
M06MR230     0,080 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,91
M05RN020     0,080 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 25,87 2,07
M07CB030     0,035 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

U01AA020AA   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA                                    
Demolición y levantado de aceras de cualquier tipo, con un espesor total de hasta 25 cm, a máquina, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0,030 h   Capataz                                                         20,65 0,62
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M05EN030     0,100 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 5,03
M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

U01AB020     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE PIEDRA 10-20 cm              
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de piedra entre 10 y 20 cm de ancho  y cimientos de hormigón en
masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,46
M05EN030     0,020 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 1,01
M06MR230     0,020 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,23
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

U03DFC010    m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              
Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según
Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión
de residuos.

O01OA020     0,001 h   Capataz                                                         20,65 0,02
O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
M05FP030     0,001 h   Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                           301,99 0,30
M07AF010     0,003 h   Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                      4,62 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,03
M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AUA060ES  ud  DESMONTAJE POSTE CON BRAZO                                      
Desmontaje de poste con brazo con luminaria, de cualquier altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyen-
do p.p. de desconexión del cableado eléctrico, desmontaje de brazos y luminarias si procede, rotura del pavimen-
to y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos,
así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.

O01OB200     0,480 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 9,67
O01OA050     1,410 h   Ayudante                                                        19,00 26,79
O01OA060     1,400 h   Peón especializado                                              18,74 26,24
M06MR010     0,800 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 3,37
M02GP020     1,930 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 57,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,51

U01BQ080ES   ud  TALADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE                  
Talado de árbol de cualquier diámetro, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, sin incluir carga ni trans-
porte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

O01OA020     0,461 h   Capataz                                                         20,65 9,52
O01OA070     2,074 h   Peón ordinario                                                  18,55 38,47
M11MM030     2,305 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                             2,19 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,04

U01BQ140ES   ud  DESTOCONADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE             
Destoconado de árbol de cualquier diámetro, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
explanación, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de productos obteni-
dos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

O01OA020     0,755 h   Capataz                                                         20,65 15,59
O01OA070     1,509 h   Peón ordinario                                                  18,55 27,99
M05EN030     0,755 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 37,98
M11MM030     7,546 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                             2,19 16,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,09

U01AI013ES   m   DESMONTAJE REDES AÉREAS                                         
Desmontaje de redes aéreas de servicios existentes (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, etc.), de cual-
quier tipo incluso p.p. de postes, torres y otros elementos y limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectiva. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OB200     0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 0,40
O01OB220     0,050 h   Ayudante electricista                                           19,00 0,95
O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA060     0,070 h   Peón especializado                                              18,74 1,31
M02GP020     0,250 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 7,44
M06MR010     0,250 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

U01AM060ES   m   DESMONTAJE DE VALLADO  h<3 m                                    
Desmontaje de vallado  de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente
o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para
transporte a vertedero (no inc lu ido).  Medic ión de longi tud realmente ejecutada.  Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,15
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AI080ES   ud  RETIRADA TRANSFORMADOR                                          
Retirada de transformador aéreo de aislamiento de luz de eje, de cualquier potencia, permaneciendo intacta y en su
ubicación actual la luz, incluso almacenamiento en lugar de acopio en obra, para su posterior reutilización o trans-
porte a planta de RCD y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Con-
forme a NTE-ADD-1 y normas de la Compañía suministradora.

O01OB200     7,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 140,98
O01OB220     5,000 h   Ayudante electricista                                           19,00 95,00
O01OA070     4,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 83,48
M02GP010     1,000 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                           24,39 24,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,85

U01AI050     ud  CEGADO DE POZO DE DRENAJE CON HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE   
Cegado de pozo de drenaje existente, mediante cubrición de todo el fondo del pozo de drenaje y parte del lateral,
con plástico para evitar filtración de hormigón al terreno incluso del agujero del pozo con dos capas de tableros de
madera para posterior vertido de hormigón en masa HM-20/P/20/I, hasta disponer 10 cm de espesor. Incluso relle-
no con material de excavación de la obra. Totalmente terminado y compactado y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA020     1,100 h   Capataz                                                         20,65 22,72
O01OA070     2,200 h   Peón ordinario                                                  18,55 40,81
O01OA050     2,200 h   Ayudante                                                        19,00 41,80
M05EC030     1,100 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 cv                       63,66 70,03
P01EM290     0,050 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      266,97 13,35
E04CMM070ES  0,100 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 8,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,95

U13EP170ES   u   PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS                 
Protección de arbolado existente en obra mediante:
- Protección del tronco con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla nueva de pino cosida con hi-
ladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de poliestireno de alta densidad de
10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ramas bajas.
- Marcaje de zona perimetral de protección compuesta por puntales metálicos cada 2,50 m anclados al terreno y
malla plástica tipo stopper de 1 metro de altura.
Incluye colocación y desmontaje a la finalización de las obras.

O01OB270     2,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 50,35
O01OB280     2,500 h   Peón jardinero                                                  18,74 46,85
P28PF170     1,000 u   Kit protector tronco en obra c/tablas                           49,95 49,95
P31CB010     2,800 u   Puntal metálico telescópico 3 m                                 14,79 41,41
P31CR010     42,000 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,43 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,62

U13EP171AA   u   PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO ARBOLADO EXISTENTE             
Poda y tratamiento fitosanitario sobre arbolado existente, contra insectos y hongos, con aplicación de insecticidas
y fungicidas de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, aplicado mediante cañones de
pulverización con chorro nebulizado con 4/6 boquillas un Nebulizador de 30 cv o superior, con un caudal variable
de 0,5/15 l/min y un alcance horizontal de 15/25 m y de 12/20 m de altura, equipado con un depósito de 1000 l de
capacidad, accionado por un motor de 30 CV de potencia. Incluidos el agua, mezcla de productos, limpieza y lle-
nado del depósito, herramientas y medios auxiliares. Se incluyen los productos fitosanitarios. Poda mediante me-
dios manuales. Medida la unidad ejecutada.

O01OA020     0,160 h   Capataz                                                         20,65 3,30
O01OB270     2,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 50,35
M11MM030     2,000 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                             2,19 4,38
M07CB010     0,500 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 15,62
M07CB011AA   1,000 h   Pulverizados motor autónomo                                     8,00 8,00
P01AA020AA   0,300 l   Productos fitosanitarios                                        73,00 21,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD040NB   m3  DESBROCE TERRENO SIN TRANSPORTE                                 

Desbroce, retirada de tierra vegetal y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad varia-
ble, incluso acopio de material obtenido a pie de carga y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga
ni transporte de tierras. Medición de volumen realmente ejecutado.

O01OA020     0,011 h   Capataz                                                         20,65 0,23
M08NM020     0,011 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

U13AF020ES   m2  DESBROCE MECÁNICO Y MANUAL DEL TERRENO                          
Desbroce y limpieza del terreno con maquinaria pequeña, incluso pequeñas zonas desbrozadas manualmente, in-
cluso carga de residuos, sin transporte.

O01OA060     0,130 h   Peón especializado                                              18,74 2,44
M10AD010     0,025 h   Desbrozadora 2 tiempos                                          4,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superficie de corona-
ción de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
M05EC020     0,080 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

U01EEZ090ES  m3  EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE                      
Excavación en terreno de tránsito, con apoyo de martillo neumático, incluso rasanteo y refino de la superficie, aco-
pio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos
de la exavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020     0,080 h   Capataz                                                         20,65 1,65
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,055 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,08
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      
Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido, humectación
y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de la superficie de coronación,
terminado. El material deberá cumplir las características para formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

M08RN040     0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,16
M08CA110     0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,06
M08NM010     0,001 h   Motoniveladora de 135 cv                                        62,00 0,06
M07N033ES    1,000 m3  Material seleccionado de cantera                                9,30 9,30
M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,03
M05EC040     0,005 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                       77,23 0,39
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,37
O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RTC090ES  m3  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                        
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 100% del P.M.
Incluso tratamiento previo de cribado y selección del material, perfilado de taludes, rasanteo y refino de la superfi-
cie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         20,65 0,10
O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
M08NM010     0,020 h   Motoniveladora de 135 cv                                        62,00 1,24
M08CA110     0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,32
M08RN040     0,010 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,39
M08RN045P    0,005 h   Cribadora                                                       45,63 0,23
M05EC040     0,005 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                       77,23 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

U01ZS150AA   m3  CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA                            
Carga y transporte de terreno a lugar de acopio dentro de la obra (a determinar por la Propiedad o Dirección Facul-
tativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

U01ZC030NB   0,500 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR                        0,57 0,29
U01ZR080NB   0,500 m3  TRANSPORTE TRÁNSITO <15 km                                      1,46 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

U03CZ010NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZAD 0/20                                
Zahorra artificial drenante ZAD 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M08NM020     0,010 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 0,72
M08RN040     0,010 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,39
M08CA110     0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,32
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,35
M07W020      15,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 1,95
P01AF030NB   2,200 t   Zahorra artificial ZAD 0/20                                     8,15 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,75

U03GS010ES   m3  ESCORIA DE FOSO                                                 
Escoria de foso de alto horno, en capas de subbase, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del P.M.,
incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15 cm de espesor, medido sobre perfil.

O01OA020     0,003 h   Capataz                                                         20,65 0,06
O01OA070     0,008 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,15
M08NM020     0,006 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 0,43
M08RN040     0,006 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,23
M08CA110     0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,16
M07CB020     0,005 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,17
M07W010      20,000 t   km transporte áridos                                            0,13 2,60
P01AF700ES   2,200 t   Escoria de foso de alto horno                                   6,00 13,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             
Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del P.M.,
incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,022 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,41
M08NM020     0,020 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,44
M08RN040     0,020 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,78
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,70
M07W010      20,000 t   km transporte áridos                                            0,13 2,60
P01AF701ES   2,200 t   Escoria clasificada                                             9,50 20,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,68

U03DFC020    m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden 8/2001, inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,71
M05FP030     0,050 h   Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                           301,99 15,10
M07AF010     0,100 h   Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                      4,62 0,46
M08B020      0,300 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 3,39
M07CB020     0,400 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 13,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,70

U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no inferior de 0,5
kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesario.Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
M08CA110     0,001 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,03
M07AF030     0,001 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,02
M08CB010     0,002 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,09
P01PL170NB   1,000 kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                      0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,02
M08CB010     0,001 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,04
P01PL150NB   0,600 kg  Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                    0,29 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03VC261AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm COLOR ROJO              
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, en color rojo, tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC060ES   0,096 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
DESGASTE Á

50,43 4,84

U03VC125     0,008 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,53
U03VC100PGG  0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 1,89

P01DW200     0,005 t   Colorante sintético p/aglomerados                               2.230,00 11,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC060ES   0,120 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
DESGASTE Á

50,43 6,05

U03VC125     0,009 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,60
U03VC100PGG  0,007 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm
de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación y
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC040     0,144 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S
DESGASTE ÁN

56,98 8,21

U03VC125     0,005 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,33
U03VC100PGG  0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

U03VC201ES   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm DESGASTE ÁNGELES <25  
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 10
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC040     0,240 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S
DESGASTE ÁN

56,98 13,68

U03VC125     0,007 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,47
U03VC100PGG  0,010 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04VCH156ES  m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PULIDO e=20 cm                         
Pavimento continuo de hormigón HM-20, de central, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colo-
cado en capa uniforme de 20 cm de espesor, incluso preparación de la base, encofrado de borde, extendido, re-
gleado, vibrado, curado con producto filmógeno, nivelado, con acabado a definir por la Dirección de Obra (fratasa-
do con helicóptero o pulido) y parte proporcional de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              18,74 3,75
M11HR010     0,020 h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,12
P01HM060     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   71,22 14,24
P08XVC100    0,180 kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             10,14 1,83
P08XW030     1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                          0,60 0,60
P06WW070     1,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,90

U03WV011ES   m2  HORMIGÓN HF-3,5 EN CALZADA e=20 cm                              
Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción en calzada, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20cm, incluso preparación de la base, encofrado de
borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado fratasado con helicóptero y parte pro-
porcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,090 h   Oficial primera                                                 20,14 1,81
O01OA060     0,170 h   Peón especializado                                              18,74 3,19
P01HD600ES   0,200 m3  Hormigón HF-3,5 s/hormigón planta                               72,05 14,41
P08XVC100    0,180 kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             10,14 1,83
M11HR010     0,018 h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,11
M11HF020     0,070 h   Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica                   5,50 0,39
P08XW030     1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                          0,60 0,60
P06WW070     1,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,69

U04VQ009ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ACERA                          
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color veteado acero Ecogranic de PVT o similar, de ta-
maños 30x20x8, 20x20x8 y 20x10x8 cm, canto vivo, con la disposición detallada en planos, colocado sobre ca-
ma de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena de río lavada mezclada con ce-
mento en seco,  i/recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de
goma, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y ári-
dos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 20,14 4,43
O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        19,00 4,18
O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,04
M08RB010     0,100 h   Bandeja vibrante 170 kg                                         3,90 0,39
P01AA040ES   0,030 m3  Arena ofítica 0/3 mm                                            26,02 0,78
P08XVA030ES  1,000 m2  Adoquín hormigón, sin bisel, varios tamaños                     24,05 24,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04VQ010ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO JUNTA ABIERTA ACERA            
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, modelo Ecodraining de PVT o similar, en color acero, con
canto vivo, de tamaño 20x10x6,5 cm con separador de 1,5 mm, colocado sobre cama de  arena 0-3 mm o gravi-
llín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 5 cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y limpieza
en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma. Incluye bordura tipo Pave Edge de Breinco o simi-
lar, en los encuentros con otras pavimentaciones, según se define en el documento de planos. A colocar sobre ba-
se firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 20,14 0,81
O01OA050     0,040 h   Ayudante                                                        19,00 0,76
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M08RB010     0,080 h   Bandeja vibrante 170 kg                                         3,90 0,31
P01AA040ES   0,050 m3  Arena ofítica 0/3 mm                                            26,02 1,30
P08XVA040ES  1,000 m2  Adoquín hormigón drenante color veteado acero 20x10x6,5 cm      24,05 24,05
P08XVA041ES  1,000 m   Bordura límite pavimentaciones                                  1,54 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,55

U04VQ011ES   m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN ABIERTA CÉSPED APARCAMIENTO             
Pavimento de losa prefabricada de hormigón para tráfico rodado, modelo Illa de Breinco o similar, en color gris, de
tamaño 40x40x12 cm, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, ra-
santeada, de 3 cm de espesor, i/ recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con
vibradores de goma, llenado de alvéolos de la losa con substrato franco arenoso, según indicaciones del fabrican-
te. A colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,153 h   Oficial primera                                                 20,14 3,08
O01OA050     0,153 h   Ayudante                                                        19,00 2,91
O01OA070     0,076 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,41
M08RB010     0,051 h   Bandeja vibrante 170 kg                                         3,90 0,20
P01AA040ES   0,030 m3  Arena ofítica 0/3 mm                                            26,02 0,78
P08XV041ES   1,000 m2  Losa hormigón abierta césped  40x40x12 cm                       27,62 27,62
P28DA340     0,075 m3  Mezcla base de césped                                           26,29 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,97

U04VBH055NB  m2  BALDOSA HIDRÁULICA BOTÓN GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN          
Pavimento de loseta hidráulica, de color gris, podotáctil de 40x40 cm, con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
O01OA050     0,200 h   Ayudante                                                        19,00 3,80
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P01HM060ES   0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 10,68
P08XVH100NB  1,000 m2  Loseta botones cemento gris 40x40 cm                            8,50 8,50
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               74,10 0,07
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,21 2,26
P08XW020     1,000 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04VBH155ES  m2  BALDOSA HIDRÁULICA ACANALADURA GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN    
Pavimento de baldosa hidráulica, de color gris, podotáctil con acabado superficial en relieve tipo acanaladura, de
40x40 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
O01OA050     0,200 h   Ayudante                                                        19,00 3,80
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P01HM060ES   0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 10,68
P08XVH210NB  1,000 m2  Baldosa cemento relieve 40x40 cm                                9,63 9,63
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               74,10 0,07
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,21 2,26
P08XW020     1,000 u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,63

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AG067AA   1,000 m2  Aripaq o similar                                                12,10 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

U01GP140AA   m2  GEOCOMPUESTO DRENANTE                                           
Geocompuesto drenante, formado por núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bicúspide de polieti-
leno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de polipropileno no tejido, con una capacidad dre-
nante de 0,85 l/ms (presión 20kPa, gradiente i=1), con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 20,3 kN y 5 mm de espesor. Geotextil con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
P06GP100AA   1,000 m2  Geocompuesto drenante 5 mm                                      3,62 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

U04BB050ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x20 cm                            
Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 15 cm de base superior y 20 cm
de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación
previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
P01HN010     0,050 m3  Hormigón HNE-15/P/20 central                                    65,53 3,28
P01SGB070ES  1,000 m   Bordillo granito mecanizado arista achaflanada 15x20 cm         18,80 18,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04BB040ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 10x20 cm                            
Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 10 cm de base superior y 20 cm
de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación
previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
P01HN010     0,050 m3  Hormigón HNE-15/P/20 central                                    65,53 3,28
P01SGB050ES  1,000 m   Bordillo granito mecanizado arista achaflanada 10x20 cm         13,53 13,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

U04BH065ES   m   BORDILLO MONTABLE GRANITO MECANIZADO 4-20x22 cm                 
Bordillo montable de granito mecanizado, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altu-
ra, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte pro-
porcional de tramos curvos, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
P01HN010     0,050 m3  Hormigón HNE-15/P/20 central                                    65,53 3,28
P01SGB051ES  1,000 m   Bordillo granito mecanizado montable 4-20/22 cm                 17,59 17,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,37

U04BR015ES   m   CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO HM-35 BICAPA GRIS 50x30x13-10 cm      
Caz de hormigón prefabricado HM-35, bicapa, de color gris, de 50x30x13-10 cm, colocada sobre lecho de hormi-
gón HNE-15/P/20, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la excavación previa y el re-
lleno posterior. Caz y componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 19,42 9,71
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  18,55 5,57
P01HN010     0,100 m3  Hormigón HNE-15/P/20 central                                    65,53 6,55
P08XBR060ES  2,000 m   Caz hormigón prefabricado  50x30x13-10                          3,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,83

U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             
Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en vial público,
mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              18,74 37,48
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
M06CM030     1,100 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 6,48
M06MI012     1,000 h   Martillo manual picador neumático 12 kg                         3,68 3,68
P01HM060     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   71,22 28,49
GR56SUY      0,150 t   Canon de vertido                                                3,81 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y TRAMPILLONES                              
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura libre 82 mm,
dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayo-
neta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón
de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve anti-
deslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revesti-
miento de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón
HM-20 en solera. Colocado y rematado.

U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
E04N010ES    0,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 8,18
O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 20,14
O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 19,42
P17AF031ES   1,000 u   Trampillón troncocónico de fundición gris bituminado            120,56 120,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,05

U06SA111AA   u   ARQUETA PARA VÁLVULAS                                           
Arqueta de nueva construcción para alojamiento de valvulería de la red general, de hasta 1,5 m x 1,5 m de luz in-
terior y 1,45 m de altura, con solera de 20 cm, muros de 25 cm y losa de 30 cm de espesor, todo armado y eje-
cutado con hormigón HA-25. También incluye la excavación, el relleno del trasdós con suelo seleccionado, el
marco y la  tapa de fundición dúctil DN 600 mm, tipo EN 124 D-400 de diámetro interior 600 mm, con logo estam-
pado de EMA (ABASTECIMIENTO). Incluso conexión de tuberías, anclaje de las piezas especiales y cierre de ca-
jetines. Totalmente ejecutado y rematado.

O01OA020     3,500 h   Capataz                                                         20,65 72,28
O01OA030     4,000 h   Oficial primera                                                 20,14 80,56
O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              18,74 37,48
O01OB190     2,000 h   Ayudante fontanero                                              19,00 38,00
M07CG010     1,500 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 64,34
M05EC020     1,600 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 89,62
P01HA240     8,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 588,64
P03ACD010    300,000 kg  Acero corrugado elaborado B 500 SD                              2,02 606,00
P01MC010     1,000 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,94 69,94
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
P03ALP010    55,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 54,45
E04CE020     46,500 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  21,13 982,55
U01RLZ030NB  6,060 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 66,96

U01EEZ090NB  15,000 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 111,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.985,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07ZLR010NS  u   REGISTRO DESAGÜES D=120 cm h=1,50 m                             
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre para desagüe de red, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 40 cm de espesor y dado de anclaje, armada con barras de acero
B500S de 12mm de diámetro, según planos de detalle; enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento
y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates,  formación de dado de apoyo de desagüe, cerco y tapa de fun-
dición tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA030     2,500 h   Oficial primera                                                 20,14 50,35
O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 55,65
P01HA275AA   1,600 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb central                              75,58 120,93
P03ACC080    155,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,85 286,75
P01LT040     0,680 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 41,48
P04RR070     6,700 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 9,18
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,82

U07ZLR010NS2 u   REGISTRO VENTOSAS D=110 cm h=1,50 m                             
Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-30/P/20/IIa+Qb de 30 cm de espesor, armada con acero B500S según detalle de planos; enfoscado y bruñido
por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de dado de
apoyo de ventosa, cerco y tapa de fundición tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 55,65
P01HA275AA   1,200 m3  Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb central                              75,58 90,70
P03ACC080    136,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,85 251,60
P01LT040     0,680 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 41,48
P04RR070     6,700 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 9,18
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS               
APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES                                               
UE06VEMX03NS u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 150                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 150, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epo-
xi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO
7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instala-
da.

O01OA020     0,850 h   Capataz                                                         20,65 17,55
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                              18,74 28,11
O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 30,21
O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 29,13
M07CB010     1,500 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 46,86
P26PMT080AA  1,000 u   Cruz embridada PN16 bridas orientables DN150 + juntas+tornilleri 281,00 281,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,86

UE06VEMX04ES u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 100                                  
Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 100, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epo-
xi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO
7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instala-
da.

O01OA020     0,850 h   Capataz                                                         20,65 17,55
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                              18,74 28,11
O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 30,21
O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 29,13
M07CB010     1,500 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 46,86
P26PMT081ES  1,000 u   Cruz embridada PN16 bridas orientables DN100 + juntas+tornilleri 251,00 251,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,86

U06VEM031AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=100 mm                                     
Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 100 / otros, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado elec-
trostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO
7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instala-
da.

O01OA020     0,400 h   Capataz                                                         20,65 8,26
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 14,10
O01OB180     0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 12,62
P26PMT030AA  1,000 u   Te embridada PN16, bridas orientables DN100+juntas+tornillería  133,00 133,00
P02CVW010    0,060 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,60
M07CB010     0,800 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 24,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM033AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=150 mm                                     
Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 150 / otros, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado elec-
trostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO
7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instala-
da.

O01OA020     0,550 h   Capataz                                                         20,65 11,36
O01OA060     0,850 h   Peón especializado                                              18,74 15,93
O01OB170     0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 16,11
O01OB180     0,800 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 15,54
P26PMT050AA  1,000 u   Te embridada PN16, bridas orientables DN150+juntas+tornillería  224,00 224,00
P02CVW010    0,065 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,65
M07CB010     0,750 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 23,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,02

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construi-
do en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente se-
gún DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR020AA  1,000 u   Reducción FD D=100/otros PN16+juntas+tornillería                70,00 70,00
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,75

U06VEM101AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=150 / otros                         
Reducción embridada , DN 150 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC,
construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostática-
mente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. In-
cluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,300 h   Capataz                                                         20,65 6,20
O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              18,74 9,37
O01OB170     0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 7,05
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR050AA  1,000 u   Reducción FD D=150/otros PN16+juntas+tornillería                92,00 92,00
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM103AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=300 / otros                         
Reducción embridada , DN 300 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC,
construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostática-
mente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. In-
cluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,800 h   Capataz                                                         20,65 16,52
O01OA060     0,800 h   Peón especializado                                              18,74 14,99
O01OB170     0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 16,11
O01OB180     0,800 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 15,54
P26PMR100AA  1,000 u   Reducción FD D=300/otros PN16+juntas+tornillería                310,00 310,00
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
M07CB010     0,300 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,57

U06VEM112AA  u   EMPALME BRIDA LISO PN16 DN300                                   
Brida liso con brida orientable, DN 300, PN16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC,
construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostática-
mente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras,y brida orientable según ISO 7005-2. Inclu-
so tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM.  Incluso tornillería galvanizada
en caliente por inmersión y junta plana de goma EPDM, totalmente instalado.

O01OA020     0,400 h   Capataz                                                         20,65 8,26
O01OA060     0,850 h   Peón especializado                                              18,74 15,93
O01OB170     0,850 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 17,12
O01OB180     0,850 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 16,51
P26PMR072AA  1,000 u   Empalme brida liso PN16 bridas orintables DN300+juntas+torniller 243,00 243,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,82

U06VEM021AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 100                              
Codo embridado cualquier ángulo DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado elec-
trostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO
7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente insta-
lada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMC550AA  1,000 u   Codo cualquier ángulo PN16 bridas orient. DN10+juntas+torni     84,00 84,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,59

U06VEM121AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 150                              
Codo embridado cualquier ángulo DN 150 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado elec-
trostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO
7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente insta-
lada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         20,65 5,16
O01OA060     0,420 h   Peón especializado                                              18,74 7,87
O01OB170     0,420 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,46
O01OB180     0,420 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 8,16
P26PMC551AA  1,000 u   Codo cualquier ángulo PN16 bridas orient. DN150+juntas+torni    161,00 161,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN                                             
U06VEM023AA  u   MANGUITO UNIVERSAL PN16 DN300                                   

Unión manguito universal, PN 16 DN 300, para cualquier rango de diámetros necesarios, apto para tubos de fundi-
ción gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fundición dúctil EN-GJS-500
(GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada
electrostáticamente interna y externamente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8
revestido con sheraplex según WIS 4-52-03. Totalmente instalado.

O01OA020     0,400 h   Capataz                                                         20,65 8,26
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 14,10
O01OB180     0,700 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 13,59
M07CB010     0,700 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 21,87
P26PMR076AA  1,000 u   Manguito universal PN16 DN300                                   381,00 381,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,94

U06VEM026AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 150                               
Brida universal, DN 150, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con
cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable se-
gún certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente inte-
rior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con shera-
plex según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26PMR079AA  1,000 u   Brida universal PN16 DN150+junta+tornillería                    161,00 161,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,46

U06VEM027AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 100                               
Brida universal, DN 100, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con
cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable se-
gún certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente inte-
rior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con shera-
plex según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR080AA  1,000 u   Brida universal PN16 DN100+junta+tornillería                    93,00 93,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,59

U06VEM028AA  u   PORTABRIDAS PE 100 PN16 DN90 + BRIDA DN80                       
Portabridas para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar), modelo largo, apto para
soldar a tope y por electrofusión, con brida DN 80 PN 16 bar - ISO / DIN 2501 de fundición nodular (según norma
DIN 1693), galvanizada en caliente y con una protección epoxi,  incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión. . Instalado por personal homologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, re-
visados y calibrados.

O01OA020     0,400 h   Capataz                                                         20,65 8,26
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26PMR081AA  1,000 u   Portabrida PE100 DN90+brida DN80+tornillería                    42,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM029AA  u   MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 PN16 DN90                        
Manguito electrosoldable para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar) según nor-
ma ISO S8, para instalar por electrofusión, incluso redondeo y alineación de los extremos de la tubería si fuera ne-
cesario . Instalado por personal homologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revi-
sados y calibrados.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26PMR090AA  1,000 u   Manguito PE100 DN90                                             16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,46

APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO                            
U06VAV027AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 100 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemente y cierre a
derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa, asiento en fundición dúctil re-
vestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor míni-
mo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE
EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              18,74 4,69
O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 5,04
O01OB180     0,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 4,86
M07CB010     0,250 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 7,81
P26VC024AA   1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN100+juntas+tornillería      138,69 138,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,16

U06VAV029AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                      
Válvula de seccionamiento, DN 150 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemente y cierre a
derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa, asiento en fundición dúctil re-
vestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor míni-
mo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE
EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26VC026     1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN150+junta+tornillería       216,05 216,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir por la Direc-
ción de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN 3352-4, con cuerpo y tapa
en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electro-
soldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26VC030AA   1,000 u   Válvula acometida H/H 2" DN 50 PN16 + accesorios de latón       137,00 137,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,46

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor Soria-Gijón (modelo
BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. También aportación y colocación de
cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,14 8,06
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
MAT 101      1,000 u   Boca de riego + cuerpo y tapa de registro                       309,00 309,00
P26UPM001ES  1,000 u   Accesorios de latón para acometidas o bocas de riego            68,00 68,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,48

U06WH015NB   ud  HIDRANTE DN 100 PN 16 DOBLE RACOR 70                            
Hidrante enterrado DN 100 PN 16, de doble racor Barcelona de 70 mm con tapones, según norma UNE
23-407.También cuerpo y tapa de registro de fundición dúctil  D-400, tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM. Completamente instalado.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  18,55 11,13
O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 40,28
O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 38,84
E04SEH010    0,100 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/P/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 9,83

E07LP020     0,100 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 2,41

P26RH015     1,000 u   Hidrante acera c/tapa D=100 mm                                  518,09 518,09
CRRC         1,000 u   Carrete de conexión                                             74,00 74,00
P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,35 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS                                              
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo, para contrain-
cendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado por la Dirección de obra
que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de
tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una lon-
gitud máxima de 8 metros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra
y/o arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la
Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

U01EEZ090NB  5,280 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 39,39
U01RLZ030NB  3,360 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 37,13

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 3,02
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 9,71
P26PPL470    1,000 u   Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=160 mm 1-2"             125,00 125,00
P26VA040     1,000 u   Válvula acometida fundición 2" (63 mm) 16 bar                   87,45 87,45
P26UPM150    3,000 u   Enlace rosca-M latón p/PE D=63 mm (2")                          50,89 152,67
P26TPA690    8,200 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      1,14 9,35
P26VE105     1,000 u   Válvula esfera metal D=63 mm (2")                               34,29 34,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,01

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=150 mm                           
Ventosa trifuncional DN 150 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de presión, conexión a
tubería de abastecimiento de agua con brida de 150 mm de diámetro, ventosa probada en fábrica y con ensayos
conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

O01OB170     1,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 25,18
O01OB180     1,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 24,28
M05RN020     1,250 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 25,87 32,34
P26VV164     1,000 u   Ventosa/purgador fundición automático DN 150 16-25 bar          1.656,21 1.656,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.738,01

1.3.1.DESNS  ud  DESAGÜE A RED DE SANEAMIENTO                                    
Desagüe en pozo a la red de saneamiento mediante derivación de la red de abastecimiento con tubería PE100 DN
90 mm sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, incluso T de doble enchufe a la tubería de abastecimiento y derivación embridada, codo embridado,
válvula de compuerta, carrete de desmontaje y adaptador, todo con DN-90, segun plano de detalle, incluso cone-
xión a la red de saneamiento a una distancia máxima de 7 metros.

O01OB170     1,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 33,23
O01OB180     2,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 43,70
M05EC020     1,250 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 70,01
P01AA020     2,400 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 33,98
P26TPA280    8,000 m   Tubería polietileno AD PE80 PN10 DN=90 mm                       4,98 39,84
P26PPT100    1,000 u   Te electrosoldable PEAD 90º DN=90 mm                            19,64 19,64
P26VC023AA   1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN90 mm PN10-16               100,68 100,68
P26UUB040AA  1,000 u   Unión brida-enchufe fundición dúctil D=90 mm                    48,00 48,00
P26UUL210AA  1,000 u   Unión brida-liso fundición dúctil D=90 mm                       30,00 30,00
P26UUG080AA  1,000 u   Goma plana D=90 mm                                              1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,95

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado de la tubería,
parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de dados de anclaje y posterior
demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

U061AA       1,000 ml  Pruebas de abastecimeinto                                       3,39 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       
Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de latón / PE
electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

O01OA020     1,000 h   Capataz                                                         20,65 20,65
O01OA060     2,500 h   Peón especializado                                              18,74 46,85
O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 50,35
O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 48,55
M07CB010     2,500 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 78,10
P26VC056AA   1,000 ud  Accesorios latón/PE elestrosoldable/misxtos                     25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,50

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS                                                        
U06TP685ES   m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nominal de
16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a ope por el método "baja presión
single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente
instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación rea-
lizada por personal homologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y cali-
brados.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OB170     0,090 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 1,81
O01OB180     0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 1,75
O01OB190     0,090 h   Ayudante fontanero                                              19,00 1,71
O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              18,74 1,50
M07CG010     0,060 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 2,57
P26TPA705ES  1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm                      14,00 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,37

U06TU010ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=100 mm                         
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE 545:2011, con re-
vestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica, y revestida inte-
riormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según norma UNE 197-1:2000, con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según normal UNE 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional
de dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente
instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OA020     0,030 h   Capataz                                                         20,65 0,62
O01OA030     0,060 h   Oficial primera                                                 20,14 1,21
O01OA050     0,060 h   Ayudante                                                        19,00 1,14
O01OA060     0,060 h   Peón especializado                                              18,74 1,12
M07CG010     0,060 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 2,57
P26TUE021ES  1,000 m   Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm       37,65 37,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TU020ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=150 mm                         
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE 545:2011, con re-
vestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de naturaleza acrílica, y revestida inte-
riormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según norma UNE 197-1:2000, con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según normal UNE 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional
de dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente
instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OA020     0,035 h   Capataz                                                         20,65 0,72
O01OA030     0,070 h   Oficial primera                                                 20,14 1,41
O01OA050     0,070 h   Ayudante                                                        19,00 1,33
O01OA060     0,070 h   Peón especializado                                              18,74 1,31
M07CG010     0,070 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 3,00
P26TUE022ES  1,000 m   Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=150 mm       52,09 52,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,86

U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           
Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color azul, suministra-
da en rollos.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
U06WW021NS   1,000 m   Cinta señalización abastecimiento                               0,08 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL                                             
U06GEN100ES  ud  MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO                                

Unidad completa de abono íntegro para ejecución de by-pass provisional que garantice el mantenimiento del servi-
cio de abastecimiento durante la duración de las obras. Incluye red provisional aérea, con aportación e instalación
de tubería de PE de diámetro suficiente, los accesorios necesarios, incluso válvulas de corte y conexiones a con-
tadores, con todas las medidas necesarias para garantizar el suministro conforme al reglamento regulador del mis-
mo. Incluye todos los trabajos necesarios para su puesta en servicio (demoliciones, tapones, etc.) y su posterior
retirada. Totalmente acabado, protegido y puesto en servicio.

O01OA030     15,000 h   Oficial primera                                                 20,14 302,10
O01OA050     15,000 h   Ayudante                                                        19,00 285,00
O01OA070     7,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 139,13
O01OB170     24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 483,36
O01OB180     24,817 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 481,95
M06MI012     5,000 h   Martillo manual picador neumático 12 kg                         3,68 18,40
P26TPA705ES  200,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm                      14,00 2.800,00
P17PA040     100,000 m   Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 32 mm                     1,47 147,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.656,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      
Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este tipo de traba-
jos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,070 h   Peón especializado                                              18,74 1,31
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
MENT01       1,000 m2  Entibación cuajada                                              6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 315
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,043 h   Capataz                                                         20,65 0,89
O01OA030     0,152 h   Oficial primera                                                 20,14 3,06
O01OA060     0,152 h   Peón especializado                                              18,74 2,85
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07
P02TVC100ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=315 mm      35,05 35,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,92

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 400
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         20,65 0,25
O01OA030     0,051 h   Oficial primera                                                 20,14 1,03
O01OA060     0,051 h   Peón especializado                                              18,74 0,96
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,10
P02TVC110ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=400 mm      57,83 57,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,17

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           
Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la inspección
con cámara robotizada.

DEW224AA     1,000 m   Limpieza interior de pozos y colectores                         1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                
Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de informe a definir por
la Dirección de Obra.

DEW224NS     1,000 m   Inspección tuberías CCTV                                        3,80 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC231AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 2 m con pates         725,04 725,04
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,01

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  
Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC232AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 3 m con pates         982,14 982,14
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,11

U07TZP013AA  ud  POZO DE RESGITRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  
Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC234AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 4 m con pates         1.277,78 1.277,78
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.560,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07CP030NB   ud  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta 20 m de longitud, formada por: excavación de zanja,
conexión a la red general, colocación de tubería de PVC de pared estructurada, doble pared, exterior corrugada e
interior lisa de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón HM-20 y relleno posterior de la
zanja. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares. No incluye arqueta de acometida.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              18,74 4,69
U01EEZ090NB  0,900 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 6,71
E04N010ES    0,300 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 24,53
U01RLZ030NB  0,420 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 4,64

P02TVC100ES  15,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=315 mm      35,05 525,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 571,18

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   
Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo enlucido y enfos-
cado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de 10 cm de espesor de hormi-
gón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA.
Totalmente terminada.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
O01OA060     8,000 h   Peón especializado                                              18,74 149,92
M05EC020     0,400 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 22,40
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,15
P01HM070     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 7,12
PMYTarq      1,000 UD  Marco y tapa 50x50, clase C 250, logo EMA                       126,00 126,00
PLAMAZ       60,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,87

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             
Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción de pared de di-
cho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         20,65 10,33
O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 20,14 60,42
O01OA060     3,000 h   Peón especializado                                              18,74 56,22
M29          1,600 H   Motobomba sumergible                                            3,59 5,74
M01          0,500 H   Compresor diesel                                                6,98 3,49
M03          0,500 H   Martillo manual                                                 10,04 5,02
PLAMAZ       20,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 2,00
A02A050      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,95

U249660ES    día DESVÍO PROVISIONAL RED SANEAMIENTO                              
Desvío provisional  para nueva conexión a colector existente, consistente en la obturación del pozo superior y la
instalación y mantenimiento de bomba de achique de aguas residuales durante el tiempo de las operaciones de co-
nexión, prevista una duración media de dos días.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 40,28
O01OB190     2,000 h   Ayudante fontanero                                              19,00 38,00
M01DM040     48,000 h   Manguera de agua/lodo 25 m de 6"                                1,29 61,92
M01DA020     24,000 h   Bomba autoaspirante gasolina 3 cv                               2,58 61,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      
Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este tipo de traba-
jos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,070 h   Peón especializado                                              18,74 1,31
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
MENT01       1,000 m2  Entibación cuajada                                              6,50 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                
Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibra-
do, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,14 3,02
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M11HV120     0,150 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,19
P01HM060ES   1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 74,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 315
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,043 h   Capataz                                                         20,65 0,89
O01OA030     0,152 h   Oficial primera                                                 20,14 3,06
O01OA060     0,152 h   Peón especializado                                              18,74 2,85
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07
P02TVC100ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=315 mm      35,05 35,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,92

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 400
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         20,65 0,25
O01OA030     0,051 h   Oficial primera                                                 20,14 1,03
O01OA060     0,051 h   Peón especializado                                              18,74 0,96
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,10
P02TVC110ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=400 mm      57,83 57,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OEP590ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 500    
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 500
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         20,65 1,45
O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 20,14 7,05
O01OA060     0,350 h   Peón especializado                                              18,74 6,56
P02CVW010    0,012 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,12
P02TVC120ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=500 mm      102,11 102,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,29

U07OEP610ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 800    
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigidez nominal
SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro nominal de 800
mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura integrada (copa) provista de una junta elástica
de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, instalada s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instala-
da en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         20,65 1,45
O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 20,14 9,06
O01OA060     0,450 h   Peón especializado                                              18,74 8,43
P02CVW010    0,013 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,13
P02TVC140ES  1,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=800 mm      183,05 183,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,12

U07OEC260ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1000 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchufe-campana, colocado en zanja,
sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y nivelado, incluso colocación de banda de señaliza-
ción aportada por EMA. Con p.p. de  junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y prue-
bas de estanqueidad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

M05EN040     0,280 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                    53,93 15,10
O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 20,14 9,47
O01OA060     0,470 h   Peón especializado                                              18,74 8,81
P02THC290ES  1,000 m   Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1000 mm                      152,36 152,36
P02CH070ES   0,500 u   Junta goma para HA D=1000 mm                                    23,52 11,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,50

U07OEC270ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1200 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchufe-campana, colocado en zanja,
sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y nivelado, incluso colocación de banda de señaliza-
ción aportada por EMA. Con p.p. de  junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y prue-
bas de estanqueidad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

M05EN040     0,330 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                    53,93 17,80
O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 20,14 9,47
O01OA060     0,470 h   Peón especializado                                              18,74 8,81
P02THC300ES  1,000 m   Tubo HA junta elástica 135 kN/m2 D=1200 mm                      175,45 175,45
P02CH080ES   0,500 u   Junta goma para HA D=1200 mm                                    25,75 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           
Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la inspección
con cámara robotizada.

DEW224AA     1,000 m   Limpieza interior de pozos y colectores                         1,80 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                
Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de informe a definir por
la Dirección de Obra.

DEW224NS     1,000 m   Inspección tuberías CCTV                                        3,80 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC231AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 2 m con pates         725,04 725,04
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.008,01

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  
Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC232AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 3 m con pates         982,14 982,14
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.265,11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07ZP013AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  
Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada de distintos diá-
metros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
tor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormi-
gonado interior de la base hasta la rasante hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y
tapa de fundición dúctil clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,14 28,20
O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              18,74 13,12
M07CG020     0,350 h   Camión con grúa 12 t                                            55,14 19,30
P02EPC234AA  1,000 u   Pozo registro PVC DN=1000 mm Dc=630 hasta 4 m con pates         1.277,78 1.277,78
P02CR150     1,000 u   Junta goma tubería corrugada DN 1000 mm                         79,56 79,56
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13
E04SEH010ES  0,200 m3  HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,31 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.560,75

U07ZMP090NSU ud  PARTE FIJA POZO HORMIGÓN D=120cm                                
Base de pozo de registro formado por parte f i ja de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón
HA-35/P/20/IIa+Qb (cemento sulforesistente tipo SR) ligeramente armada, de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor
mínimo en solera y alzados de altura variable, entre 100 cm. de altura mínima y 130 cm, hasta ajustar cota, orifi-
cios para tuberías; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, conexión de tuberías y
junta de estanqueidad para unión tubo-pozo, formación de canalillo con hormigón HNE-15 resistente a los sulfatos,
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, totalmente terminado y probado.

O01OA030     8,000 h   Oficial primera                                                 20,14 161,12
O01OA060     2,100 h   Peón especializado                                              18,74 39,35
M07CG010     1,100 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 47,18
M05EC020     1,800 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 100,82
P01HA590NB   1,800 m3  Hormigón HA-35/P/20/Qb(Cem SR) central                          77,58 139,64
P03AM040     2,800 m2  Malla electrosoldada #150x150x8 mm - 5,012 kg/m2                3,19 8,93
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,15
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28
E04CE020     3,750 m2  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. Y ENCEPADOS  21,13 79,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 605,71

U07ZMP091NSU m   PARTE VARIABLE POZO PREFABRICADA D=120cm                        
Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de hormigón armado
HA-35 y resistente a los sulfatos, de forma cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos
machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
excavación y relleno lateral posterior, orificios y conexión de acometidas y ramales de alcantarillado, piezas espe-
ciales de ajuste y nivelación, Rejuntado con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y proba-
do.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              18,74 18,74
M07CG010     0,900 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 38,60
A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,07
P02EPA180NSU 1,000 u   Anillo pozo enchufe-campana circular HA h=1 m D=120 cm          213,59 213,59
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,42
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07ZMP092NSU ud  CORONACIÓN POZO PREFABRICADO D=120cm. h=1,00 m                  
Coronación prefabricada de pozo de registro de hormigón HA-35 resistente a los sulfatos con forma tronco cónica
de 20 cm de espesor mínimo, 100 cm de altura total, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase D-400, orificio
de paso de Ø 60 cm y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, excavación y re-
lleno lateral posterior, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado con mortero M-350, pates de polipropile-
no. Totalmente terminado y probado.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              18,74 18,74
M07CG010     0,900 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 38,60
A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,07
P02EPA200NS  1,000 u   Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/120 cm              213,59 213,59
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   123,13 123,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,55

U07EII010NS  ud  SUMIDERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA D-400                     
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x35 cm y 70 cm de profundidad mí-
nima, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición D-400, enrasada al pavimento. Incluso excava-
ción y relleno alrededor, recibido a tubo de saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo
para formación de sifón si necesario. Totalmente acabado.

O01OA030     2,283 h   Oficial primera                                                 20,14 45,98
O01OA060     2,283 h   Peón especializado                                              18,74 42,78
M05EC020     0,304 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 17,03
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,15
P01HM070     0,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 35,61
PLAMAZ       35,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 3,50
P02ECF120NB  1,000 u   Marco y rejilla de fundición dúctil para sumidero C 400 600X350 182,00 182,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 327,05

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   
Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo enterrado de
PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en prisma de hormigón HM-20 de dimensiones
45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excava-
ción y relleno posterior).  Con p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              18,74 4,69
U01EEZ090NB  4,200 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 31,33
U01RLZ030NB  0,470 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 5,19

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,05
P02TVC080ES  7,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=200 mm      16,26 113,82
P01HM070     1,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 85,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07CP030NS2  u   ACOMETIDA RED DE PLUVIALES PVC CORRUGAD DN315 mm SN8 PRISMA HORM
Acometida de pluviales a pozo de la red general municipal, hasta una distancia máxima de 17 m, formada por: ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a pozo, colocación de tubería de PVC corrugado de 315
mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón y tapado posterior de la acometida. Totalmente termi-
nado, con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040     2,000 h   Oficial segunda                                                 19,42 38,84
O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              18,74 37,48
U01EEZ090NB  7,800 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 58,19
E04N010ES    2,700 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 220,78
U01RLZ030NB  5,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 56,36

P02TVC100ES  12,500 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=315 mm      35,05 438,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,78

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   
Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo enlucido y enfos-
cado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de 10 cm de espesor de hormi-
gón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA.
Totalmente terminada.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
O01OA060     8,000 h   Peón especializado                                              18,74 149,92
M05EC020     0,400 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 22,40
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,15
P01HM070     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 7,12
PMYTarq      1,000 UD  Marco y tapa 50x50, clase C 250, logo EMA                       126,00 126,00
PLAMAZ       60,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,87

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             
Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción de pared de di-
cho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         20,65 10,33
O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 20,14 60,42
O01OA060     3,000 h   Peón especializado                                              18,74 56,22
M29          1,600 H   Motobomba sumergible                                            3,59 5,74
M01          0,500 H   Compresor diesel                                                6,98 3,49
M03          0,500 H   Martillo manual                                                 10,04 5,02
PLAMAZ       20,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 2,00
A02A050      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M05EN030     0,080 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 4,02
M06MR230     0,080 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,91
M05RN020     0,080 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 25,87 2,07
M07CB030     0,035 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             
Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del P.M.,
incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,022 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,41
M08NM020     0,020 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,44
M08RN040     0,020 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,78
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M07CB020     0,020 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,70
M07W010      20,000 t   km transporte áridos                                            0,13 2,60
P01AF701ES   2,200 t   Escoria clasificada                                             9,50 20,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,68

U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    
Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no inferior de 0,5
kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesario.Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
M08CA110     0,001 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,03
M07AF030     0,001 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,02
M08CB010     0,002 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,09
P01PL170NB   1,000 kg  Emulsión asfáltica C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                      0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y preparación de
la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,02
M08CB010     0,001 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,04
P01PL150NB   0,600 kg  Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                    0,29 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC060ES   0,120 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
DESGASTE Á

50,43 6,05

U03VC125     0,009 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,60
U03VC100PGG  0,007 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm
de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación y
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC040     0,144 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 S
DESGASTE ÁN

56,98 8,21

U03VC125     0,005 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,33
U03VC100PGG  0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             
Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en vial público,
mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              18,74 37,48
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
M06CM030     1,100 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 6,48
M06MI012     1,000 h   Martillo manual picador neumático 12 kg                         3,68 3,68
P01HM060     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   71,22 28,49
GR56SUY      0,150 t   Canon de vertido                                                3,81 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE                                              
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01GP060NS   m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 200 g/m2                      
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un
gramaje de 200 g/m2, con preparación de la superficie, suministro de materiales y colocación, incluso parte pro-
porcional de recortes, uniones y solapes. Según criterios interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
P06GP070     1,000 m2  Geotextil polipropileno no tejido 200 g/m2                      2,53 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

U05OE020ES   m3  SUELO ESTRUCTURAL PARA DRENAJE                                  
Suelo estructural consistente en piedras de machaqueo de granulometría 100/150 mm, extendida en capas de
25-30 cm de espesor, adecuadamente compactadas. Tras la extensión de cada capa de pedraplén se realizará la
extensión de tierra vegetal en una dotación de 0,25-0,30 m3 por cada m3 de pedraplén, en capas de 2 cm de es-
pesor que se introducirá en los huecos mediante agua a presión. Posteriormente, se extenderá un fertilizante de li-
beración lenta en una cantidad de 100 g/m2. Se ejecutará por tongadas hasta lograr el espesor deseado. Conforme
al Pliego de condiciones del proyecto. Totalmente terminado a juicio de la D.F.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
M08RI010     0,500 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,24 1,62
M05EN030     0,150 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 7,55
M08CA110     0,040 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 1,28
P01AG150ES   1,030 m3  Grava 100/150 mm machaqueo                                      25,54 26,31
P01AA011ES   0,300 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      18,41 5,52
M07W011      40,000 t   km transporte de piedra                                         0,16 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,99

U01RLR011ES  m3  RELLENO EN ZANJA ÁRIDO MACHAQUEO 32/63 mm                       
Relleno localizado en zanjas con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
d idas  de  p ro tecc ión  co lec t i vas .  Med ic i ón  de  vo lumen  rea lmen te  e jecu tado .  Con fo rme  a  ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
M07W020      40,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 5,20
M08CA110     0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,32
M05RN010     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,20
P01AD330ES   2,100 t   Árido triturado clasificado 32/63 mm machaqueo                  8,50 17,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U02LZM020NB  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  
Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm, colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.
Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

O01OA020     0,040 h   Capataz                                                         20,65 0,83
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M08RB020     0,150 h   Bandeja vibrante 300 kg                                         5,00 0,75
M05RN010     0,040 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,81
P01AG050ES   1,000 m3  Grava canto rodado 25/30 mm                                     15,40 15,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

U02LZM030ES  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON GRAVILLA 5-15 mm       
Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por gravilla 5-15 mm, colocado en zanja de drenaje
longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado. Según criterios
interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Conforme a Orden Circular
17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

O01OA020     0,040 h   Capataz                                                         20,65 0,83
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M08RB020     0,150 h   Bandeja vibrante 300 kg                                         5,00 0,75
M05RN010     0,040 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,81
P01AG105     1,000 m3  Gravilla seleccionada 5/15 mm                                   14,60 14,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,77

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

U02LZC080PGG m   TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm      
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez es-
férica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), revestida con geotextil de 125 g/m2, colocada en zanja drenante.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de pro-
tección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 20,14 0,81
O01OA060     0,260 h   Peón especializado                                              18,74 4,87
P02RVC090    1,000 m   Tubo drenaje PVC corrugado doble SN4 DN=160 mm                  8,84 8,84
P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07EIIO11ES  ud  SUMIDERO - REBOSADERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA C-400        
Sumidero - rebosadero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y 125 cm de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo maci-
zo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y
relleno alrededor, recibido a tubo de saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para for-
mación de sifón si necesario y perforaciones en pared. Totalmente acabado.

O01OA030     2,268 h   Oficial primera                                                 20,14 45,68
O01OA060     2,268 h   Peón especializado                                              18,74 42,50
M05EC020     0,302 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 16,92
P01HM070     0,600 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 42,73
A02A050      0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,22
PLAMAZ       45,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 4,50
P02ECF120NB  1,000 u   Marco y rejilla de fundición dúctil para sumidero C 400 600X350 182,00 182,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,55

U248351ES    ud  REBOSADERO 40x40 cm                                             
Arqueta de registro para SUDS, en acera, de dimensiones interiores 40x40 cm, con función de rebosadero. Con
paredes de fábrica de ladrillo enlucido y enfoscado, con una profundidad de 1,40 m. Incluso solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, perforaciones en pared y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124, rotulada con el logotipo municipal. Totalmente terminada.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
O01OA060     7,000 h   Peón especializado                                              18,74 131,18
M05EC020     0,300 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 16,80
P01HM070     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 3,56
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            73,41 0,15
P02EPW010    4,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,32 29,28
PMYTARQ2     1,000 ud  Marco y tapa 40x40, clase C-250, logo EMA                       120,00 120,00
PLAMAZ       50,000 UD  Ladrillo macizo 25x12x5                                         0,10 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,25

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   
Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo enterrado de
PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200
mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en prisma de hormigón HM-20 de dimensiones
45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excava-
ción y relleno posterior).  Con p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              18,74 4,69
U01EEZ090NB  4,200 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 31,33
U01RLZ030NB  0,470 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 5,19

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,05
P02TVC080ES  7,000 m   Tubo PVC doble pared estructurada color teja SN8 DN=200 mm      16,26 113,82
P01HM070     1,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIa central                                 71,22 85,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,58

U07DPD010ES  u   EMBOCADURA DE ALIVIADERO                                        
Embocadura para aliviadero del sistema de drenaje, consistente en un dado de hormigón HM-20 de dimensiones
0,65x0,65 m y 20 cm de espesor en el que irá embebida la tubería de acometida a la red de pluviales. Incluso ins-
talación de reja de gruesos de acero inoxidable AISI-304, construida con barras de 2 mm de espesor separadas 30
mm.

U07DPD330ES  1,000 u   REJA DE GRUESOS ACERO INOXIDABLE                                192,97 192,97
E04N010ES    0,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 8,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,15

Página 40

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS                                                
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                
Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibra-
do, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,14 3,02
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M11HV120     0,150 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,19
P01HM060ES   1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 74,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,77

U07OEB021ES  m   TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DOBLE PARED CORRUGADA  D=160 mm   
Tubo de polietileno de alta densidad de doble pared siendo corrugada y roja la parte exterior y lisa y translúcida la
parte interior, con un diámetro nominal de 160 mm, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de are-
na u hormigón. Incluso tritubo de PEAD de 50 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en arena u hormigón. In-
cluso p.p. de elementos de unión, separadores y medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, cumpliendo normativa de E-REDES Distribución.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 3,02
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              18,74 2,81
P15AP080     1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160 mm                        8,03 8,03
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11

U09AV001ES   m   CINTA SEÑALIZADORA                                              
Suministro y colocación de cinta para señalización de red eléctrica, suministrada en rollos.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11MT010ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO A1                           
Arqueta tipo A1 construida in situ, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad hasta 120 cm, formada por
hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, solera en tierras, marco y tapa cuadrados de
60x 60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, excavación de zanja, embocadura de con-
ductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado procedente de la excavación. Totalmente terminada.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
U01EEZ090NB  1,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 11,19
U01RLZ030NB  0,750 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 8,29

E04MMM015ES 0,730 m3  HORMIGÓN EN MUROS HM/B/20/I VERTIDO MANUAL                95,57 69,77
E04MEM050    2,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               54,83 137,08
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                 77,33 77,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,95

U11MT020ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO E1                           
Arqueta tipo E1 construida in situ, de dimensiones interiores 120x120 cm y profundidad hasta 120 cm, formada por
hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, y cerramiento superior con viguetas pretensa-
das T-12 en ambas direcciones, solera en tierras, marco y tapa cuadrados de 60x60 cm de fundición dúctil clase
C-250, incluso sellado de tubos, excavación de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo
seleccionado procedente de la excavación. Totalmente terminada.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  18,55 13,91
U01EEZ090NB  3,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 26,11
U01RLZ030NB  0,500 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 5,53

E04MMM015ES 1,480 m3  HORMIGÓN EN MUROS HM/B/20/I VERTIDO MANUAL                95,57 141,44
E04MEM050    4,500 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               54,83 246,74
P03VS005     25,600 m   Semivigueta hormigón pretensado 12 cm hasta 3,30 m (20 kg/m)    3,41 87,30
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                 77,33 77,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              
U09BCA010ES  m   RED SUBTERRÁNEA BT 4(1x50) Al                                   

Red subterránea en Baja Tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta armario de distribución, tendi-
da bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 5,04
O01OB210     0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 4,86
P15AL010     4,000 m   Conductor aislante RV Al 0,6/1 kV 50 mm2                        2,36 9,44
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,69

U09BCA011ES  m   ACOMETIDA BAJO ACERA BT 4(1x35) Al                              
Acometida en Baja Tensión, desde el armario de distribución hasta punto de suministro, tendida bajo tubo, realizada
con cables conductores de 4(1x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200     0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,61
O01OB210     0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 1,55
P15AI321ES   4,000 m   Conductor RZ1-Al (AS) 0,6/1 kV 1x35 mm2 Al                      2,59 10,36
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

U09BPB020ES  u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES                              
Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (1000x750x300 mm), abierto por la base para entrada de cables, placa
transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de
cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 y contador. Incluso base formada por monolito de hormi-
gón con acabado monocapa Cotegran, con puerta metálica. Completamente instalado, incluso transporte, montaje
y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
O01OB210     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 19,42
P15CBB030    1,000 u   Bastidor BTV-4/BTVC 250 A                                       1.174,00 1.174,00
P15CI040     1,000 u   Armario poliéster 1000x750 mm                                   767,00 767,00
P15DC020     1,000 u   Contador trifásico activa 90 A                                  342,00 342,00
P01DW090     14,000 u   Pequeño material                                                1,35 18,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.341,46

PRL_B.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN                              
Elaboración del proyecto de red de baja tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribui-
dora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propie-
dad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_B.T. 2.  1,000 u   Proyecto de legalización de B.T.                                1.700,00 1.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                             
U09AL020ES   m   CABLE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm2                                   

Suministro e instalación de cable para media tensión HEPRZ1 12/20 kV 3x240KAl + H16, agrupado en terna, tendi-
do bajo tubo, i/p.p. de cintillos de agrupamiento y empalmes, sellado de entradas cables en CT (mediante coquillas
y espumas expansivas de obturación) y pruebas de continuidad y rigidez dieléctrica.

O01OB200     0,140 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 2,82
O01OB210     0,140 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 2,72
P15AC050     3,000 m   Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                  22,98 68,94
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U09TC025ES   u   C.D.Y T. 2x630 KVA (TRANSF. ACEITE)                             
Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio, incluyendo:
- 1 edificio prefabricado preforma, tipo PF-204, de dimensiones generales aproximadas 9,6 m de largo por 2,62 m
de fondo por 2,6 m de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores, transporte, montaje, accesorios y
obra civil.
- 4 cabinas de SF6 de función línea tipo CGM-COSMOS-L (24 kV) de 365 mm de ancho por 735 mm de fondo por
1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 1 seccionador de puesta a
tierra, 1 sistema de seguridad de alarma contra puestas a tierra en tensión, 3 captadores de tensión y acometida de
cables a pasatapas para bornas atornillables de 400 C. Totalmente instaladas.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de interruptor-seccionador pasante de 450 mm de ancho, 735
mm de fondo y 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual. Totalmente
instalado.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de 450 mm de ancho, 735 mm de fondo y 1.740 mm de alto,
conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 6 mordazas portafusibles, 2 seccionadores de
puesta a tierra simultáneos conectados a mordazas superiores e inferiores de fusibles, 3 captadores de tensión, 1
bobina de disparo, dispositivo de disparo por fusión de fusibles y salida de cables por pasatapas a bornas enchufa-
bles de 200 A. Totalmente instalada.
- 2 transformadores trifásicos de arrollamientos concéntricos en cobre, chapa apilada inmersos en baño de aceite
mineral, refrigeración natural onan dentro de cubas de aletas de llenado integral, ruedas orientables, válvula de va-
ciado, tapón de llanado, placa de características y tomas de puesta a tierra según normas de la Compañía sumi-
nistradora. Potencia 630 kVA. Tensión primaria: 20 kV. Tensión secundaria B2= 420 V. Con termómetro de esfera
y pasatapas enchufable. Totalmente instalado, incluso defensa del trafo.
- Botellas terminales para cable 1x400 mm2 RHZ1 Al 12/20 kV.
- 1 cuadro de BT UNESA homologado por Compañía suministradora, con 4 salidas trifásicas con fusibles en bases
BTVC, y demás características descritas en la memoria, incluso cuadro ampliación con 4 salidas más.
- Puente BT, de sección y material 1x240 mm2 Cu sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, forma-
dos por un grupo de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro.
- Fusibles MT hasta 63 a (12/24 kV), incluso colocación.
- Conectores atornil lables en "T" apantallado para cable seco de sección hasta 630 mm2, 400-630 A tipo
K440TB+11TL, incluso colocación.
- Interconexión en AT borna-borna (celda de protección de 24 kV a trafo bornas enchufables).
- Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y cone-
xionada, empleando conductor de cobre desnudo.
- Instalación exterior de puesta a tierra de servicio o neutro del transformador.
- Instalación interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre des-
nudo, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una
caja general de tierra de protección, según las normas de la compañía suministradora.
- Equipo de iluminación compuesto de equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las
maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT y equipo autónomo de alumbrado de emergencia y se-
ñalización de la salida del local.
- Equipo de seguridad y maniobra que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento. Compuesto por: banquillo
aislante, par de guantes de amianto, extintor de eficacia 89B, una palanca de accionamiento, un armario de prime-
ros auxilios, botiquín, botas aislantes, pértiga de rescate y de detección ausencia de tensión 6-66 kV.

O01OB200     25,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 503,50
O01OB210     25,000 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 485,50
O01OB220     25,000 h   Ayudante electricista                                           19,00 475,00
P15BA080     1,000 u   Caseta centro transformación superficie 2T 9600x2620 mm         13.089,44 13.089,44
P15BB010     4,000 u   Celda línea E/S con SPT                                         2.488,95 9.955,80
P15BB120     2,000 u   Celda interruptor pasante 400 V/16 kVA-24 kV                    2.350,00 4.700,00
P15BB030     2,000 u   Celda sec. y remon. SPT                                         1.283,85 2.567,70
P15BB040     2,000 u   Celda protección f. combinado SPT                               3.317,15 6.634,30
P15BB080     1,000 u   Celda medida 3TI+·3TT                                           5.698,00 5.698,00
P15BC190     2,000 u   Transformador baño aceite 630 kVA                               12.547,19 25.094,38
P15BB220     1,000 u   Cuadro de Baja Tensión 630 A                                    1.965,00 1.965,00
P15BC260ES   1,000 u   Puente BT 1x240 Cu                                              954,00 954,00
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00
P15EB020     70,000 m   Conductor cobre desnudo 50 mm2                                  5,79 405,30
P16EAL050    1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 450 lm                           138,74 138,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P16BA720     1,000 u   Regleta lineal led Conexionable Feilo Sylvania 48 W Batten Led I 143,90 143,90
P15BB001ES   12,000 u   Botella terminal para cable 1x400 mm2  RHZ1 Al 12/20 kV         301,45 3.617,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 76.454,96

PRL_M.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN                             
Elaboración del proyecto de red de media tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distri-
buidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propie-
dad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_M.T. 2.  1,000 u   Proyecto de legalización de M.T.                                4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

U09AL001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE MEDIA TENSIÓN                            
Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente de media tensión según las condiciones
impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red existente y modificaciones necesarias.
Completamente conexionado y terminado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.700,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAC021ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 4 TUBOS 125 mm                             
Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos bajo acera, en zanja de
dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 4 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,115 h   Oficial primera                                                 20,14 2,32
O01OA050     0,115 h   Ayudante                                                        19,00 2,19
O01OA070     0,057 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,06
U01EEZ090NB  0,180 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,34
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,080 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,88

P15AP070     4,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 23,96
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,85

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           
Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce de calzada, en
zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior li-
so, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la
zanja con HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

O01OA030     0,115 h   Oficial primera                                                 20,14 2,32
O01OA050     0,115 h   Ayudante                                                        19,00 2,19
O01OA070     0,057 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,06
U01EEZ090NB  0,456 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,40
E04CMM070ES  0,120 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 9,88

P15AP070     4,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 23,96
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM070ES  0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 5,35

E07LP020     1,728 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 41,63

E08PNE040    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 14,49
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                 77,33 77,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,95

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U09BW021ES   u   CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 6 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario tipo Monolit Design Oval de Arel-
sa o similar,con los elementos de protección y mando necesarios (interruptor automático general, contactores, inte-
rrumpores automáticos para protección e interruptores diferenciales en cada circuito de salida, etc). Con terminal de
central de telegestión CITILUX, que integre mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de
periféricos en una sola unidad. Incluso protector de sobretensiones de 20 kV. Incluso cimentación del armario.
Completamente conectado y coordinado con el sistema de telegestión municipal. En funcionamiento.

O01OB200     5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 100,70
O01OB210     5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 97,10
U11SAM060ES  1,000 u   CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO                                     145,09 145,09
P15FB030ES   1,000 u   Armario Monolit Design Oval o similar                           1.475,00 1.475,00
P15FB020ES   1,000 u   Fusibles gl 63 A                                                160,25 160,25
P15FB010ES   1,000 u   IGA 4x40 A                                                      225,26 225,26
P15FN070ES   1,000 u   Limitador sobretensión 20 kA 1,2 kV tetrapolar                  386,03 386,03
P15FC010ES   1,000 u   Reloj astronómico                                               150,26 150,26
P15FM010     1,000 u   Contactor tetrapolar 40 A                                       111,00 111,00
P15FC020ES   1,000 u   Módulo telegestión CITILUX nivel 2                              550,40 550,40
P15FC030ES   1,000 u   Repartidor 80 A                                                 50,43 50,43
P15FJ080ES   6,000 u   Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC                              319,24 1.915,44
P15FK220     6,000 u   PIA 4x10 A 6/15 kA curva C                                      128,84 773,04
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.167,00

U10CC110ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                     
Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 6 m de altura y brazo de 1,1 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 24,17
M02GE010     0,500 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 28,91
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM130ES   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=6 m                           1.092,00 1.092,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.204,51

U10V150ES    u   LUMINARIA LED 72W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 80 leds a 300 mA (72W) con óptica 5366BL o
similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión IP66, de inyección de aluminio
IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según
UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para
alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futu-
ro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI150ES   1,000 u   Luminaria LED 80 leds 300 mA (72W)                              609,83 609,83
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 631,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10V151ES    u   LUMINARIA LED 54.5W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 60 leds a 300 mA (54.5W) con óptica 5304 o
5307 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión IP66, de inyección de
aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II,
según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo inter-
no; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la cone-
xión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI151ES   1,000 u   Luminaria LED 60 leds 300 mA (54.5W)                            402,00 402,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,49

U10V152ES    u   LUMINARIA LED 13.8W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 10 leds a 400 mA (54.5W) con óptica 5304 o
similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión IP66, de inyección de aluminio
IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según
UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para
alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futu-
ro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI152ES   1,000 u   Luminaria LED 10 leds 400 mA (13.8W)                            352,00 352,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,49

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ALUM 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ALUM 2.  1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                
Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibra-
do, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,14 3,02
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M11HV120     0,150 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,19
P01HM060ES   1,050 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 74,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,77

U06WW021NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED GAS                                      
Suministro e instalación de cinta de plástico microperforado de color amarillo de 30 cm de ancho para señalización
de red de gas, suministrada en rollos.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
U06WW022NB   1,000 m   Cinta señalización gas                                          0,08 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JK237891NB   m   VAINA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN                                    
Sumnistro y colocación de vaina de protección de material plástico de 6 atm y diámetro 200 mm.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA030     0,015 h   Oficial primera                                                 20,14 0,30
O01OA060     0,015 h   Peón especializado                                              18,74 0,28
P02TVO110NB  1,000 m   Tubo PVC D=200 mm                                               9,20 9,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

U08VP250PGG  u   VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS             
Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, fabricada en polietileno, para redes de gas. Totalmente instala-
da; i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
P19TAB030    2,000 u   Brida PN-10-DN=100-4" plana                                     28,87 57,74
P19TAW040    1,100 u   Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m                                50,05 55,06
P19TAW060    0,100 u   Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m                                59,50 5,95
P19TAW070    0,100 l   Imprimación anticorrosiva 1 l                                   36,49 3,65
P19WR030     1,000 u   Buzón gas D=400 mm 18,00 kg                                     67,53 67,53
P19WVP070    1,000 u   Válvula gas PE D=100/110 mm 2 venteos PN5                       1.856,36 1.856,36
%MA0380      3,800 %   Medios auxiliares                                               2.123,70 80,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.204,37

JK256874NB   ud  ARQUETA DIA. INT. 60 cm                                         
Arqueta prefabricada de hormigón de diámetro interior mínimo 60 cm sobre losa de hormigón en masa HM-20 de 15
cm de espesor, de cualquier profundidad. Incluso marco y tapa de fundición dúctil, excavacion y relleno de tierra
lateral posterior si necesario.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
E02EMA010    0,729 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES        
5,74 4,18

P01HM080NB   0,120 m3  Hormigón HM-20/P/20/IIb central                                 71,22 8,55
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                 77,33 77,33
BTF7526NB    1,000 u   Arqueta hormigón dia. 60 cm                                     42,35 42,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,83

U08TP060ES   m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm SDR 11                                  
Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de
presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, reductores, etc.), excepto válvulas de línea, sin incluir
apertura ni reposición de zanja.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,71
P19TPA060    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=110 mm                                   18,26 18,26
%AP0500      5,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       26,00 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U08AP010ES   m   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución desde la red a la válvula de
acometida, sin incluir la conexión al armario. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para
tubo, protección de tubería y certificados.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,14 8,06
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,250 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,87
P01AA020     0,150 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 2,12
P01HM060ES   0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 7,12
P19TPW002    1,000 u   Válvula acometida DN-25x32 exterior PE                          60,76 60,76
P19TPW140    1,000 u   Tubo guarda con tapón                                           31,65 31,65
P19TPW160    1,000 u   Soporte para válvula acometida                                  19,40 19,40
P19TPW170    1,000 u   Arqueta polipropileno válvula acometida                         16,47 16,47
P19Y010      1,000 u   Certificado de acometida interior gas                           144,80 144,80
P19Z010      0,250 u   Prueba de presión gas                                           171,97 42,99
P19TPA020    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                    1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U11TA100     u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO M                                

Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m, formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar-
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno
flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras pro-
cedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

O01OA030     2,250 h   Oficial primera                                                 20,14 45,32
O01OA070     4,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 83,48
E02EMA060    0,382 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A

BORDES             
7,58 2,90

E02SZ070     0,187 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                27,82 5,20
E02TT040     0,195 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            11,49 2,24
E04CAM010    0,220 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL        201,41 44,31
E04SMS010    0,025 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10 cm                 9,83 0,25
E04MMM010    0,108 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,05 10,59

E04MEM050    0,760 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               54,83 41,67
E04AB010     0,470 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         2,46 1,16
P27TA130     1,000 u   Tapa hormigón para arqueta M                                    56,15 56,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,27

U11TA110ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H-II                             
Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa de hormigón sobre cerco me-
tálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para re-
cogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso exca-
vación de zanja en terreno de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno
lateralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

O01OA030     3,300 h   Oficial primera                                                 20,14 66,46
O01OA070     6,600 h   Peón ordinario                                                  18,55 122,43
U01EEZ090NB  1,763 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 13,15
U01RLZ030NB  0,520 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 5,75

U05CH010ES   0,110 m2  HORMIGÓN HNE-15 LIMPIEZA 10 cm                                  12,98 1,43
E04SMS040ES  0,158 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I e=15 cm                 14,75 2,33
E04MMM010    0,443 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,05 43,44

E04MEM050    2,540 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               54,83 139,27
E05AAL005    2,710 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                           2,04 5,53
E04AB010     33,340 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         2,46 82,02
P27TW050     1,000 u   Rejilla acero para pocillo                                      30,62 30,62
P27TW020     2,000 u   Regleta 10 orificios                                            7,59 15,18
P27TW040     4,000 u   Taco expansión M-10                                             0,56 2,24
P27TW080     2,000 u   Soporte enganche polea                                          8,71 17,42
P27TA140ES   1,000 u   Tapa hormigón para arqueta HF-II                                188,89 188,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 736,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TA130ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II                             
Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m, formada por hormigón en masa
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa de hormigón sobre cerco me-
tálico L 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para reco-
gida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excava-
ción de zanja en terreno de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno la-
teralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

O01OA030     4,400 h   Oficial primera                                                 20,14 88,62
O01OA070     8,800 h   Peón ordinario                                                  18,55 163,24
U01EEZ090NB  2,960 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 22,08
U01RLZ030NB  0,742 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 8,20

U05CH010ES   0,167 m2  HORMIGÓN HNE-15 LIMPIEZA 10 cm                                  12,98 2,17
E04SMS040ES  0,243 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I e=15 cm                 14,75 3,58
E04MMM010    0,687 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/I VERTIDO

MANUAL        
98,05 67,36

E04MEM050    4,060 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               54,83 222,61
E05AAL005    2,710 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                           2,04 5,53
E04AB010     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S                                         2,46 123,00
P27TW050     1,000 u   Rejilla acero para pocillo                                      30,62 30,62
P27TW020     2,000 u   Regleta 10 orificios                                            7,59 15,18
P27TW040     4,000 u   Taco expansión M-10                                             0,56 2,24
P27TW080     2,000 u   Soporte enganche polea                                          8,71 17,42
P27TA150     1,000 u   Tapa hormigón para arqueta DFII                                 342,03 342,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.113,88

U11TC150ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 ACERA                        
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,336 h   Oficial primera                                                 20,14 6,77
O01OA070     0,336 h   Peón ordinario                                                  18,55 6,23
U01EEZ090NB  0,150 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,12
U01RLZ030NB  0,030 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,33

E04CMM070ES  0,103 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 8,48

P15AP060     2,100 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 5,78
P27TT070ES   1,500 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 0,53
P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,33
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,17
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC151AA   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 CALZADA                      
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,87 m para 2 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccio-
nado procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,336 h   Oficial primera                                                 20,14 6,77
O01OA070     0,336 h   Peón ordinario                                                  18,55 6,23
U01EEZ090NB  0,220 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,64
U01RLZ030NB  0,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 1,11

E04CMM070ES  0,103 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 8,48

P15AP060     2,100 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 5,78
P27TT070ES   1,500 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 0,53
P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,33
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

U11TC170ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 ACERA                        
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,546 h   Oficial primera                                                 20,14 11,00
O01OA070     0,546 h   Peón ordinario                                                  18,55 10,13
U01EEZ090NB  0,210 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,57
U01RLZ030NB  0,030 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,33

E04CMM070ES  0,147 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 12,11

P15AP060     4,200 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 11,55
P27TT170     4,400 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,66
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35
P27TT070ES   1,500 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 0,53
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC180ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 CALZADA                      
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccio-
nado procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,599 h   Oficial primera                                                 20,14 12,06
O01OA070     0,599 h   Peón ordinario                                                  18,55 11,11
U01EEZ090NB  0,270 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 2,01
U01RLZ030NB  0,090 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,99

E04CMM070ES  0,147 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 12,11

P15AP060     4,200 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 11,55
P27TT070ES   1,500 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 0,53
P27TT170     4,400 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,66
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,62

U11TC190ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 ACERA                        
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,725 h   Oficial primera                                                 20,14 14,60
O01OA070     0,725 h   Peón ordinario                                                  18,55 13,45
U01EEZ090NB  0,270 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 2,01
U01RLZ030NB  0,030 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,33

E04CMM070ES  0,191 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 15,73

P15AP060     6,300 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 17,33
P27TT070ES   3,000 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 1,05
P27TT170     6,600 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,99
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC200ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 CALZADA                      
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de PEAD de 110 mm
de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y tritubo de PE de
50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm late-
ralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,819 h   Oficial primera                                                 20,14 16,49
O01OA070     0,819 h   Peón ordinario                                                  18,55 15,19
U01EEZ090NB  0,210 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 1,57
U01RLZ030NB  0,030 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,33

E04CMM070ES  0,191 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO
MANUAL    

82,35 15,73

P15AP060     6,300 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 17,33
P27TT070ES   3,000 u   Soporte separador 110 mm                                        0,35 1,05
P27TT170     6,600 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,15 0,99
P27TT040ES   1,000 m   Tritubo polietileno D=50 mm                                     3,25 3,25
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,28

U11TC001ES   m   INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA                                        
Suministro y tendido de cable de 128 fibras f.o. con estructura holgada y armado dieléctrico, para instalación en
exteriores. Incluso parte proporcional de etiquetado, apertura, cierre y remate de arquetas, sellado de conductos
con espuma de poliuretano y transporte y retirada de las bobinas. Incluso parte proporcional de empalmes y medi-
ciones de fibra óptica, elementos auxiliares, cajas de empalme, bandejas, kits de sellado, soportes, etc. Instalación
completamente terminada y lista para entrar en servicio.

P22TBF020ES  1,000 m   Cable 128 fo                                                    8,15 8,15
P22TBF021ES  1,000 m   P.P. empalmes, repartidores, elementos auxiliares, etc          5,60 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

U11AA001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                       
Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente en el camino de Cinamomos, según
condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red existente y modificaciones
necesarias. Completamente conexionado y terminado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           
Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce de calzada, en
zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior li-
so, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la
zanja con HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

O01OA030     0,115 h   Oficial primera                                                 20,14 2,32
O01OA050     0,115 h   Ayudante                                                        19,00 2,19
O01OA070     0,057 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,06
U01EEZ090NB  0,456 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,40
E04CMM070ES  0,120 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 9,88

P15AP070     4,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 23,96
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM070ES  0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 5,35

E07LP020     1,728 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 41,63

E08PNE040    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 14,49
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x60 cm y tapa fundición                                 77,33 77,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM030ES  u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m                               
Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, con dimensiones 100x100x100 cm,
en hormigón HM-25/P/20/I, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo embutido de PEAD corru-
gado de 110 mm de diámetro.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 20,14 7,05
O01OA050     0,350 h   Ayudante                                                        19,00 6,65
O01OA070     0,175 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,25
U01EEZ090NB  1,210 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 9,03
E04CMM080    1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 101,41

P15AP060     1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 2,75
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,94

U11SAM010ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m                                     
Cimentación para columna de altura inferior a 3 m, con dimensiones 50x50x50 cm, en hormigón  HM-25/P/20/I,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y tubo embutido de PEAD corrugado de 110 mm
de diámetro.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
U01EEZ090NB  1,210 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 9,03
E04CMM080    0,125 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 12,68

P27SA030     4,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                  1,60 6,40
P15AP060     1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U11SB070ES   u   BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=3,5 m                            

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, se-
gún modelo municipal, i/conexiones.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 40,28
O01OB220     2,000 h   Ayudante electricista                                           19,00 38,00
P27SB030ES   1,000 u   Báculo acero h=6 m brazo=3,5 m                                  401,38 401,38
M07CG010     1,250 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 53,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,27

U11SB040ES   u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m                              
Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura para instalación semafórica, según
modelo municipal, i/conexiones y elementos auxiliares.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 10,07
O01OB220     0,900 h   Ayudante electricista                                           19,00 17,10
P27SB020     1,000 u   Columna acero galvanizado h=2,4 m                               175,25 175,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,42

U11SSA020ES  u   SEMÁFORO S 13/200 LEDS                                          
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de  tres colores,
modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 5,04
O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 2,33
P27SSA030ES  1,000 u   Semáforo S13/200 leds                                           315,72 315,72
P15AH430     4,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,69

U11SSA130    u   SEMÁFORO S 12/200 P LEDS                                        
Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en aluminio inyectado,
y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño
material.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 5,04
O01OB210     0,120 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 2,33
P27SSA110    1,000 u   Semáforo S 12/200 peaton en LEDS                                349,82 349,82
P15AH430     3,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 361,39

U11SSA190ES  u   SEMÁFORO S 12/100 LEDS                                          
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de LEDs de dos colores,
modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 5,04
P27SSA150ES  1,000 u   Semaforo S-12/100 de leds                                       195,45 195,45
P15AH430     3,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 4,20
P25WW220     2,000 u   Pequeño material                                                0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,51

U11SB410ES   u   PANTALLA DE CONTRASTE                                           
Suministro y montaje de pantalla de contraste de fibra de vidrio, estándar, para semáforo S-13/200 en extremo de
báculo, incluidos accesorios, completamente colocada.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 6,04
M02GP020     0,300 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 8,93
P27SSB640ES  1,000 u   Pantalla de fibra de vidrio                                     65,89 65,89
P25WW220     2,000 u   Pequeño material                                                0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SB420ES   u   BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    
Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.

O01OB200     0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,03
M02GP020     0,200 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 5,95
P27SSB650ES  1,000 u   Bajante para colgar semáforo                                    42,60 42,60
P25WW220     2,000 u   Pequeño material                                                0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,40

U11SB430ES   u   BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      
Suministro y montaje de brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado sobre columna o bá-
culo, i/conexiones.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 6,04
P27SSB660ES  1,000 u   Brazo soporte simple 150/270 mm.                                31,45 31,45
P25WW220     2,000 u   Pequeño material                                                0,91 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,31

U11SSA050    u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     
Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 5,04
M02GP020     0,250 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 7,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,48

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U11SY040ES   m   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTA A TIERRA                           

Instalación eléctrica de puesta a tierra de red de semaforización o señalización, con cable conductor de cobre de
1x16 mm2 bicolor amarillo-verde de 750 V de aislamiento, bajo tubo, sin incluir tubo ni canalización, incluso cone-
xiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.

O01OB200     0,003 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 0,06
O01OB220     0,004 h   Ayudante electricista                                           19,00 0,08
P15AD030     1,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu                      2,38 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

E19TFC005ES  m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE 16 FIBRAS MONOMODO                 
Cable multifibra de 16 fibras ópticas monomodo, según norma UNE-EN 60793. Totalmente instalado y conexiona-
do.

O01OB222     0,020 h   Oficial 1ª instalador telecomunicación                          20,14 0,40
O01OB223     0,020 h   Oficial 2ª instalador telecomunicación                          19,42 0,39
P22TBF010ES  1,000 m   Cable multifibra 16 F monomodo                                  2,25 2,25
P15AH430     0,050 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

U11SC019ES   m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2            
Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 Kv de 4x2,5 mm2, incluso mandrilado de canalización.

O01OB200     0,040 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 0,81
P27SC019ES   1,000 m   Cable RV-K 0,6/1 kV de 4x2,5 mm2                                3,45 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

WD1565AA     u   LEGALIZACIÓN                                                    
Partida de abono íntegro para la legalización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas de semáforos, in-
cluida todas las gestiones y documentación necesarias.

O01OC360     18,000 h   Ingeniero Técnico                                               23,44 421,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC040NB  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                 

Marca vial retrorreflectante continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación
en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 20,14 0,08
O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,07
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                        97,37 0,19
P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 0,68
P27EH040     0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

U17HMC041NB  m   MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                              
Marca vial retrorreflectante discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplica-
ción en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 20,14 0,10
O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,09
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                        97,37 0,19
P27EH013     0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 0,68
P27EH040     0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

U17HMC042ES  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm COLOR AMARILLO                  
Marca vial retrorreflectante continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación
en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr/m2,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 20,14 0,10
O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,09
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                        97,37 0,19
P27EH014ES   0,450 kg  Pintura termoplástica caliente color amarillo                   2,45 1,10
P27EH040     0,090 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

U17HMC045NB2 m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          
Marca vial retrorreflectante continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,008 h   Oficial primera                                                 20,14 0,16
O01OA070     0,008 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,15
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,003 h   Equipo pintabandas spray                                        97,37 0,29
P27EH013     1,200 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 2,70
P27EH040     0,240 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U17HSC020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO CEBREADOS                              
Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante y antideslizante, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso replanteo, barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
M07AF030     0,015 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,09
M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15 6,45
P27EH040     0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

U17HSS020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO SÍMBOLOS                               
Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante blanca y azul  y antideslizante, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 20,14 7,05
O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  18,55 6,49
M07AF030     0,015 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,98 0,09
M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,30 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica frío                                      2,15 6,45
P27EH040     0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    1,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

U17HSS101AA  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                           
Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización horizontal al estado parcial de la eje-
cución por fases.

ADESE01      1,000     Adecuación señalización horizontal                              500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA012NB  u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

O01OA020     0,125 h   Capataz                                                         20,65 2,58
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
M11SA010     0,125 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 0,82
P27ERS030    1,000 u   Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                             37,65 37,65
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    7,51 26,29
P01HM060ES   0,182 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 12,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,80

U17VAA012NB2 u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           
Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y cimentación, colo-
cada.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA040     0,220 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,27
O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,08
P27ERS030    1,000 u   Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                             37,65 37,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U17VAT022NB  u   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 90 cm                   
Señal triangular de lado 90 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA040     0,300 h   Oficial segunda                                                 19,42 5,83
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  18,55 5,57
M11SA010     0,150 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 0,98
P27ERS150    1,000 u   Señal triangular reflexiva D.G. 90 cm                           32,18 32,18
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    7,51 26,29
P01HM060ES   0,200 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 14,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,19

U17VAC012NB  u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     
Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

O01OA020     0,125 h   Capataz                                                         20,65 2,58
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,86
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
M11SA010     0,125 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 0,82
P27ERS330    1,000 u   Señal cuadrada reflexiva D.G. 60 cm                             37,65 37,65
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    7,51 26,29
P01HM060ES   0,182 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 12,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,80

U17VAC012NB2 u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           
Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y cimentación, coloca-
da.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         20,65 2,07
O01OA040     0,220 h   Oficial segunda                                                 19,42 4,27
O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,08
P27ERS330    1,000 u   Señal cuadrada reflexiva D.G. 60 cm                             37,65 37,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,07

U17VAO012ES  u   SEÑAL OCTOGONAL RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                    
Señal octogonal de doble apotema 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         20,65 5,16
O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 19,42 9,71
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
M11SA010     0,250 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64
P27ERS240    1,000 u   Señal octogonal reflexiva D.G. 60 cm                            92,69 92,69
P27EW010     3,500 m   Poste galvanizado 80x40x2 mm                                    7,51 26,29
P01HM060ES   0,182 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 12,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U17VAR012    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                       
Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h   Capataz                                                         20,65 6,20
O01OA040     0,600 h   Oficial segunda                                                 19,42 11,65
O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  18,55 11,13
M11SA010     0,300 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,56 1,97
P27ERS450    1,000 u   Señal rectangular reflexiva D.G. 60x90 cm                       107,21 107,21
P27EW020     4,000 m   Poste galvanizado 100x50x3 mm                                   25,00 100,00
P01HM060     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   71,22 10,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,84

U17VAU040NB  u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA                          
Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones máximas 2 x 1 m, colocada, incluido báculo y cimenta-
ción. Según modelo Milla del Conocimiento, a definir por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Completamente instala-
da.

O01OA020     0,800 h   Capataz                                                         20,65 16,52
O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  18,55 14,84
O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 19,42 19,42
M06CM030     1,000 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 5,89
M06MI020     1,000 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 2,68
P27EN100AA   1,000 u   Módulo señal informativa urbana                                 128,59 128,59
P27EW090     3,000 u   Poste AIMPE señalización urbana para 3 módulos                  42,00 126,00
P01HM060ES   0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 17,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,75

U17HSS110ES  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             
Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización vertical al estado parcial de la ejecu-
ción por fases.

ASV01        1,000     Adecuación señalizaicón vertical                                250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS                                              
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.
O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

PLA01        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO)                   
Suministro y plantación de Fraxinus Excelsior (fresno) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrado en
cepellón, con una altura mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecáni-
cos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equi-
librado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
FREX01       1,000 u   Fraxinus Excelsior (fresno)                                     145,00 145,00
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,92

PLA03        ud  SUM. Y PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA (TARAY)                       
Suministro y plantación de Tamarix gallica (taray) de entre 12 y 14 cm de perímetro nominal, suministrado en ce-
pellón, podados para formación como arbolito de altura máxima de 2 m. Incluye su transporte y descarga a pie de
obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y
dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
TAGA01       1,000 u   Tamarix gallica (taray)                                         62,95 62,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,87

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, suministrado en cepe-
llón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos
y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ALGL01       1,000 u   Alnus Glutinosa (aliso)                                         50,28 50,28
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA06        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)             
Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus (arce blanco) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suminis-
trado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metro. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ACPS01       1,000 u   Acer pseudoplatanus (arce blanco)                               159,20 159,20
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,12

PLA11        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)               
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (romero) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
ROOF         1,000 u   Rosmarinus officinalis (romero)                                 3,95 3,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

PLA16        ud  SUM. Y PLANTACIÓN DABOECIA CANTABRICA (BREZO VIZCAÍNO)          
Suministro y plantación de Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 li-
tros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, aper-
tura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
LACA01       1,000 u   Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno)                            3,52 3,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            
Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5
litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, aper-
tura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
HYAN01       1,000 u   Hypericum androsaemun (sanalotodo)                              2,94 2,94
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS                                       
BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536 mm de ancho y
436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanalizada. Completamente instalado
y terminado.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BAC01        1,000 u   Banco de acero                                                  990,00 990,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.028,74

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         
Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm, en acero inoxi-
dable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre anclajes 1,20 m cada uno. In-
cluso anclaje. Completamente instalado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
APAM01       3,000 u   Aparcabicis acero                                               138,00 414,00
P01HA240     0,128 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,42
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,08

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

BOZV01       u   BOLARDO                                                         
Suministro e instalación de bolardo tipo Tempo de Urbes 21 o similar. Constituido por una sola pieza de fundición
nodular pintada con pintura oxirón gris. Con unas dimensiones totales de 940 mm de alto (820 mm vistos), 115
mm de ancho y 25 mm de espesor. Completamente instalado.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
M11HV120     0,005 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,04
P01HA240     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 7,36
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,35 4,05
BOL01        1,000 u   Bolardo fundición nodular                                       96,00 96,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01                                                            
APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no superiores a 20
cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

O01OA060     0,090 h   Peón especializado                                              18,74 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 
Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AG067AA   1,000 m2  Aripaq o similar                                                12,10 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superficie de corona-
ción de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
M05EC020     0,080 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    
Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura libre 82 mm,
dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayo-
neta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón
de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve anti-
deslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revesti-
miento de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón
HM-20 en solera. Colocado y rematado.

U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
E04N010ES    0,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 8,18
O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 20,14
O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 19,42
P17AF031ES   1,000 u   Trampillón troncocónico de fundición gris bituminado            120,56 120,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir por la Direc-
ción de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN 3352-4, con cuerpo y tapa
en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electro-
soldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26VC030AA   1,000 u   Válvula acometida H/H 2" DN 50 PN16 + accesorios de latón       137,00 137,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,46

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       
Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo, para contrain-
cendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado por la Dirección de obra
que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de
tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una lon-
gitud máxima de 8 metros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra
y/o arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la
Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

U01EEZ090NB  5,280 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 39,39
U01RLZ030NB  3,360 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 37,13

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 3,02
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 9,71
P26PPL470    1,000 u   Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=160 mm 1-2"             125,00 125,00
P26VA040     1,000 u   Válvula acometida fundición 2" (63 mm) 16 bar                   87,45 87,45
P26UPM150    3,000 u   Enlace rosca-M latón p/PE D=63 mm (2")                          50,89 152,67
P26TPA690    8,200 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      1,14 9,35
P26VE105     1,000 u   Válvula esfera metal D=63 mm (2")                               34,29 34,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SAM021ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA HASTA 15 m                                
Cimentación para columna de altura hasta 15 m para zonas deportivas, consistente en una zapata de dimensiones
hasta 2x2x2 metros realizada con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa,  incluso excavación necesaria, armadura
de acero y colocación de pernos de anclaje y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

O01OA030     0,950 h   Oficial primera                                                 20,14 19,13
O01OA050     0,950 h   Ayudante                                                        19,00 18,05
O01OA070     0,475 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,81
U01EEZ090NB  8,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 63,41
E04AM160     8,000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA #200x200 mm D=12 mm                   7,54 60,32
E04CMM080    8,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 811,28

P15AP060     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 5,50
P27SA051ES   1,000 u   Material auxiliar                                               15,20 15,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.001,70

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10CC113ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 10 m                                    
Columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL
de Aubrilam o similar, de 10 m de altura y preparada para instalación de proyectores. Provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexiona-
do, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,200 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 11,56
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     10,000 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 28,40
P15GA060     10,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 25,20
P16AM136ES   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=10 m                          1.000,00 1.000,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.093,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U10V154ES    u   PROYECTOR LED 66 W                                              
Proyector tipo LED de marca BEGA modelo 84227K3 o similar, con rosca de acoplamiento G½ según DIN ISO
288. Distribución de la intensidad lumínica extensiva y rotacionalmente simétrica. Distribución de la luz altamente
eficiente y con pérdidas mínimas gracias al reflector y la lente óptica. LED, potencia de conexión de la luminaria 66
W, flujo luminoso de la luminaria 6813 lm, semiángulo de irradiación 55°, temperatura de color 3000 K. Índice de re-
producción cromática (CRI) > 90. Con módulo LED intercambiable con protección contra sobretemperatura y una
vida útil de mín. 50.000 horas de servicio. Garantía de disponibilidad de 20 años para el módulo LED y las piezas
de desgaste. Con fuente de alimentación LED, control DALI?, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipo de protección IP 65. Lu-
minaria de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable , color Grafito. Cristal de seguridad transparente. Su-
perficie del reflector de aluminio puro anodizado. Con cable de conexión X05BQ-F 5 G 1 qmm, longitud 1 m. Di-
mensiones: 210 x 310 x 130 mm. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la co-
nexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 24,17
P16AI154ES   1,000 u   Proyector LED 66W                                               572,76 572,76
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 598,28

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U09BCP015ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10)+T.16 Cu                         
O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD015ES   6,400 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                      1,05 6,72
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,36

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV01     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV01     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, suministrado en cepe-
llón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos
y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ALGL01       1,000 u   Alnus Glutinosa (aliso)                                         50,28 50,28
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      
Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrados en
contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
FASY01       1,000 u   Fagus sylvaticas (hayas)                                        244,58 244,58
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,50

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
CRMO01       1,000 u   Crataegus monogyna (majuelo)                                    5,78 5,78
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        
Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en con-
tenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zo-
na de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
PHLA01       1,000 u   Philyrea latifolia (libiérgano prieto)                          3,85 3,85
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                
Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
RHAL01       1,000 u   Rhanamus alaternus (aladierno)                                  4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO                                               
E15VAG020AA  m   MALLA DOBLE TORSIÓN GALVANIZADA h=1,50 m                        

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente,  postes de tubo de ace-
ro galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupil las y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/B/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
O01OA050     0,250 h   Ayudante                                                        19,00 4,75
O01OA070     0,125 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,32
P13VS010AA   1,500 m2  Malla doble torsión galvanizado caliente 40/14 STD              1,84 2,76
P13VP160     0,030 u   Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio                   4,29 0,13
P13VP150     0,080 u   Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra                     7,64 0,61
P13VP170     0,080 u   Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón                     3,23 0,26
P13VP180     0,080 u   Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta                   3,23 0,26
P01HM060ES   0,008 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,70

E15VPM120AA  ud  PUERTA MALLA 3,00x1,50 m                                        
Suministro y colocación de puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y mallazo electrosol-
dado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los pernos re-
gulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y 1,50 m de altura, de 2 hojas. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     2,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            20,14 40,28
O01OB140     2,000 h   Ayudante cerrajero                                              19,00 38,00
P13VT200     1,000 u   Puerta abatible mallazo 50x200x5 mm pintada 3,00x1,50 m         270,00 270,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,28

FUCA01       ud  FUENTE DOBLE                                                    
Suministro y colocación de fuente doble para mascotas y personas, tipo By-pass de Urbes 21 o similar. Constitui-
da por dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de canalización de agua sobrante. To-
das las piezas de la fuente de acero inoxidable AISI 316 mate y pintado de negro y grifo cromado. Completamente
instalada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
P01HM060ES   0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   71,22 7,12
16010011     1,000 u   Fuente doble                                                    902,00 902,00
P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,35 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 935,22

PACA01       ud  PAPELERA CANINA                                                 
Suministro y colocación de papelera canina según modelo municipal. Completamente instalada.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010021     1,000 ud  Papelera canina                                                 278,00 278,00
P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,35 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SLACA01      ud  SLALOM CANINO                                                   
Suministro y colocación de slalom canino tipo CAN05 de Restaupark o similar, compuesto por varios tubos en zig-
zag. Compuesto por seis bastones de 130 cm de longitud total en dos colores de 40 mm de diámetro y separados
70 cm. Completamente instalado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010031     1,000 ud  Slalom canino                                                   173,95 173,95
P01DW090     8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,43

PACA02       ud  PASARELA CANINA                                                 
Suministro y colocación de pasarela canina, tipo CAN07 de Restaupark o similar, compuesta por dos planos incli-
nados con una parte superior plana, con una longitud total de 324 cm, una altura máxima de 85 cm y un desarrollo
horizontal de 115 cm. Completamente instalada.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010041     1,000 ud  Pasarela canina                                                 534,95 534,95
P01DW090     8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,43

TUCA01       ud  TÚNEL CANINO                                                    
Suministro y colocación de túnel canino, tipo CAN09 de Restaupark o similar, con una medidas exteriores de 110
x 110 cm y un paso libre de 60 cm. Desarrollo total de 163 cm. Completamente instalado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010051     1,000 ud  Túnel canino                                                    707,65 707,65
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,43

VARECA01     ud  VALLA REGULABLE CANINA                                          
Suministro y colocación de valla regulable canina, tipo CAN11 de Restaupark o similar, de diferentes alturas, con
altura máxima de 90 cm y anchura total de 110 cm. Completamente instalada.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010061     1,000 ud  Valla regulable canina                                          312,25 312,25
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,43

BAEQ01       ud  BARRA DE EQUILIBRIO                                             
Suministro y colocación de barra de equilibrio, tipo CAN04 de Restaupark o similar, compuesta por dos tramos ho-
rizontales de diferentes alturas, con un desarrollo total de 327 cm a 30 y 70 cm de altura. Completamente instalada.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010071     1,000 ud  Barra de equilibrio                                             173,00 173,00
P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,35 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,43

ANCA01       ud  ANILLO CANINO                                                   
Suministro y colocación de anillo, tipo CAN01 Restaupark o similar, canino de Restaupark o similar, compuesto
por un cículo con paso libre de 60 cm y medidas exteriores de 110 x 110 cm. Completamente instalado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010081     1,000 ud  Anillo canino                                                   245,35 245,35
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAINCA01     ud  CARTEL INFORMATIVO                                              
Suministro y colocación de cartel informativo para señalización del recinto, modelo Gijón/Xixón en color rojo corpo-
rativo. Incluye panel normativo. Completamente colocado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010091     1,000 ud  Cartel informativo                                              385,35 385,35
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,43

VAMA01       m   VALLADO DE MADERA                                               
Suministro y colocación de valla, tipo CAN17 Restaupark o similar, formada por dos largueros de madera tratada
en autoclave, y distribución interior de tablones verticales. Completamente instalada.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
16010101     1,000 m   Vallado de madera                                               44,25 44,25
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,43

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      
Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido, humectación
y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de la superficie de coronación,
terminado. El material deberá cumplir las características para formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

M08RN040     0,004 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,16
M08CA110     0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,06
M08NM010     0,001 h   Motoniveladora de 135 cv                                        62,00 0,06
M07N033ES    1,000 m3  Material seleccionado de cantera                                9,30 9,30
M07CB020     0,001 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,03
M05EC040     0,005 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 310 cv                       77,23 0,39
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,37
O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58

U01EDN070NB  m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                    
Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos potentes e incluso con el apoyo de ripa-
do previo a la excavación, incluso rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, acopio de mate-
rial obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020     0,006 h   Capataz                                                         20,65 0,12
M05DC030     0,012 h   Dozer cadenas D-8 335 cv                                        91,91 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RLR010AA  m3  RELLENO GRAVILLA LAVADA 12/20                                   
Relleno localizado con gravilla 12/20, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a s .  M e d i c i ó n  d e  v o l u m e n  r e a l m e n t e  e j e c u t a d o .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,56
P01AG120     2,200 t   Gravilla machaqueo 12/20 mm                                     7,20 15,84
M07W020AA    33,000 km  Transporte material                                             0,13 4,29
M08CA110     0,050 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 1,60
M05RN010     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 1,01
M08RL020     0,010 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,57

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 
Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

U03VC030AA   m2  CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 G e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <30         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles
<30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC030     0,096 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 BIN 50/70 G
DESGASTE ÁN

43,34 4,16

U03VC125     0,008 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,53
U03VC100PGG  0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

U03VC262AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25    
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme
a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

U03VC060ES   0,096 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D
DESGASTE Á

50,43 4,84

U03VC125     0,008 t   FILLER CALIZO EN MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE            66,62 0,53
U03VC100PGG  0,006 t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE        
315,63 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PASA01       m2  PAVIMENTO IN SITU "SANDWICH" e=13 mm                            
Realización de pavimento para pista de atletismo mezclado y extendido sobre superficie existente previamente
preparada. Incluye la realización de (por orden de ejecución):
1) Imprimación de la superficie existente con resina de poliuretano en dotación mínima de 150 g/m2 compatible con
pavimento existente y nuevo pavimento, conformando una capa continua y homogénea.
2) Capa base: SBR de granulometría 1-4 mm en dotación mínima de 6,5 kg/m2 ligado con resinas de poliuretano
bicomponente (dosificación mínima 1,4 kg/m2) en un espesor mínimo de 9 mm. Instalada con extendedora con re-
gla térmica y vibrante.
3) Recubrimiento tapaporos de resinas de poliuretano en dotación mínima de 1,4 kg/m2.
4) Capa superior coloreada en rojo de 4 mm de espesor mínimo consistente en resinas autonivelantes de poliureta-
no bicomponentes (en dotación mínima de 2,2 kg/m2) y granulado EPDM con granulometría 2-4 mm en dotación
mínima de 2,8 kg/m2 (netos) y 4,0 kg/m2 (incluyendo excesos) esparcido con punta visible antes de la polimeri-
zación de la resina. Incluido barrido posterior de EPDM sobrante.
Espesor final mínimo del pavimento de 13 mm.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
O01OA050     0,250 h   Ayudante                                                        19,00 4,75
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,71
M08EA010ES   0,020 h   Extendedora con regla vibrante y térmica                        80,79 1,62
P30PW060ES   3,600 kg  Resinas autonivelantes PU bicomponentes                         3,06 11,02
P30PW260ES   6,500 kg  Caucho SBR granulometría 1-4 mm                                 0,66 4,29
P30PW361ES   2,800 kg  Granulado EPDM granulometría 2-4 mm                             4,17 11,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,11

ETCT01       ud  ESTRUCTURA TRIPLE CROSS TRAINING                                
Suministro e instalación de estructura triple FAZ204 de KOMPAN o similar, compuesto por una zona de core, una
zona intermedia y una zona de suspensión. Conforme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente insta-
lado.

O01OA070     10,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 185,50
O01OA030     10,000 h   Oficial primera                                                 20,14 201,40
P01DW090     100,000 u   Pequeño material                                                1,35 135,00
160122011    1,000 ud  Estructura triple FAZ204                                        36.075,00 36.075,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.596,90

BAPA01       ud  BARRAS PARALELAS                                                
Suministro e instalación de barras paralelas FSW201 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instaladas.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00
160102021    1,000 u   Barras paralelas                                                1.229,00 1.229,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.333,38

BAAB01       ud  BANCO DE ABDOMINALES INCLINADO                                  
Suministro e instalación de banco de abdominales inclinado FSW204 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 27,83
O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 20,14 30,21
P01DW090     15,000 u   Pequeño material                                                1,35 20,25
160102031    1,000 ud  Banco de abdominales inclinado                                  1.354,25 1.354,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.432,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

STE01        ud  STEPS                                                           
Suministro y colocación de steps FSW219 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019.
Completamente instalado.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
P01DW090     15,000 u   Pequeño material                                                1,35 20,25
160102041    1,000 u   Steps                                                           3.875,75 3.875,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.973,38

ESHO01       ud  ESCALERA HORIZONTAL                                             
Suministro e instalación de escalera horizontal FSW205 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 55,65
O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 20,14 60,42
P01DW090     50,000 u   Pequeño material                                                1,35 67,50
160102051    1,000 ud  Escalera horizontal                                             1.841,50 1.841,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.025,07

CIHA01       m3  CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I                                        
Ejecución de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, vertido por medios manuales, vibrado y
clocación. Incluye la excavación para la ejecución de la cimentación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,14 5,24
O01OA070     0,260 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,82
M11HV120     0,260 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 2,07
M05EN030     0,040 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 2,01
P01HA240     1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 84,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,17

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BAMA03       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA RESPALDOS ENFRENTADOS               
Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldos enfrentados de tablones de madera de pino tra-
tada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, sin brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o
similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM03       1,000 u   Banco de madera con respaldo en 2 direcciones                   830,00 830,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 882,19

PTRSE01      ud  PAPELERA ABATIBLE                                               
Suministro e instalación de papelera con tipo Barcelona (C-23X) de Fábregas o similar. Compuesta de chapa perfo-
rada de acero inoxidable con acabado pulido brillante. Con capacidad de 60 litros, 0,884 m de alto y 0,34 m de
diámetro interior. Incluido cimentación y piezas de anclaje necesarias para su colocaicón. Completamente instala-
da.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS01       1,000 u   Papelera abatible                                               195,00 195,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,92

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    
Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Escalón Graderío 3
filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado con acero B500S. De 1,0 m de
ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro
e instalación de asiento de madera tanalizada. Completamente colocado.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,125 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,20
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
GRPA02       1,000 u   Módulo de hormigón tipo asiento                                 30,00 30,00
ASI01ES      1,000 u   Asiento madera tanalizada                                       45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   
Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Escalón Graderío 3
filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado con acero B500S. De 1,0 m de
ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas especiales para su montaje. Completamente
colocado.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,125 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,20
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
GRPE02       1,000 u   Módulo de hormigón tipo escaleras                               30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,26

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         
Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm, en acero inoxi-
dable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre anclajes 1,20 m cada uno. In-
cluso anclaje. Completamente instalado.

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,14 5,04
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
APAM01       3,000 u   Aparcabicis acero                                               138,00 414,00
P01HA240     0,128 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,42
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 439,08

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             
Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con tablero contracha-
pado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón / Xixón, boquilla de acero
inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con tornillería de seguridad, latiguillos fle-
xibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y ca-
racterísticas según modelo municipal, medida la unidad colocada en obra.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 20,14
O01OB190     1,500 h   Ayudante fontanero                                              19,00 28,50
P26FF020AA   1,000 u   Fuente acero inoxidable c/pileta 2 grifos                       1.283,32 1.283,32
P26FA015AA   1,000 u   Desagüe fuente/bebedero                                         157,89 157,89
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.574,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03                                                            
APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL                                                      
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              
Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de polipropileno a ra-
zón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la base, encofrado de borde, ex-
tendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado fratasado con helicóptero y parte proporcional
de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 20,14 1,61
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              18,74 2,81
M11HR010     0,018 h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,11
M11HF020     0,070 h   Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica                   5,50 0,39
P01HD600ES   0,200 m3  Hormigón HF-3,5 s/hormigón planta                               72,05 14,41
P08XVC100    0,180 kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             10,14 1,83
P08XW030     1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                          0,60 0,60
P06WW070     1,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              
Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV03     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV03     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           320,00 320,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,00

APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, suministrado en cepe-
llón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos
y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ALGL01       1,000 u   Alnus Glutinosa (aliso)                                         50,28 50,28
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      
Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrados en
contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
FASY01       1,000 u   Fagus sylvaticas (hayas)                                        244,58 244,58
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,50

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
CRMO01       1,000 u   Crataegus monogyna (majuelo)                                    5,78 5,78
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        
Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en con-
tenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zo-
na de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
PHLA01       1,000 u   Philyrea latifolia (libiérgano prieto)                          3,85 3,85
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                
Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
RHAL01       1,000 u   Rhanamus alaternus (aladierno)                                  4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SACA01       1,000 u   Salix caprea (sauce cabruno)                                    15,25 15,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        
Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 litros.
Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SANI01       1,000 u   Sambucus nigra (sauco)                                          67,62 67,62
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas en contene-
dor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,
apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
ALPLA01      1,000 u   Alisma Plantago acuatica (alisma)                               7,52 7,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en contenedor.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
IPSA01       1,000 u   Iris pseudacorus (iris amarillo)                                5,95 5,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           
Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color azul, suministra-
da en rollos.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
U06WW021NS   1,000 m   Cinta señalización abastecimiento                               0,08 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        
Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nominal de
16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por el método "baja presión
single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente
instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación rea-
lizada por personal homologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y cali-
brados.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OB170     0,090 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 1,81
O01OB180     0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 1,75
O01OB190     0,090 h   Ayudante fontanero                                              19,00 1,71
O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              18,74 1,50
M07CG010     0,060 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 2,57
P26TPA706ES  1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       
Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemente y cierre a
derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa, asiento en fundición dúctil re-
vestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor míni-
mo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE
EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26VC026AA   1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN265+juntas+tornillería      112,93 112,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construi-
do en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente se-
gún DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR020AA  1,000 u   Reducción FD D=100/otros PN16+juntas+tornillería                70,00 70,00
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,75

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                
Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con
cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable se-
gún certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente inte-
rior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con shera-
plex según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR181AA  1,000 u   Brida universal PN16 DN175+junta+tornillería                    70,00 70,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,59

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        
Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de im-
pulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Insta-
lación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de
prueba, válvula de retención con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/
p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              18,74 9,37
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 10,07
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 9,71
P17BI081ES   1,000 u   Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm + elementos necesarios       955,23 955,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,51

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor Soria-Gijón (modelo
BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. También aportación y colocación de
cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,14 8,06
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
MAT 101      1,000 u   Boca de riego + cuerpo y tapa de registro                       309,00 309,00
P26UPM001ES  1,000 u   Accesorios de latón para acometidas o bocas de riego            68,00 68,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado de la tubería,
parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de dados de anclaje y posterior
demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

U061AA       1,000 ml  Pruebas de abastecimeinto                                       3,39 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no superiores a 20
cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

O01OA060     0,090 h   Peón especializado                                              18,74 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 
Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AG067AA   1,000 m2  Aripaq o similar                                                12,10 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              
Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de polipropileno a ra-
zón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la base, encofrado de borde, ex-
tendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado fratasado con helicóptero y parte proporcional
de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 20,14 1,61
O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              18,74 2,81
M11HR010     0,018 h   Regla vibrante eléctrica 2 m                                    5,93 0,11
M11HF020     0,070 h   Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica                   5,50 0,39
P01HD600ES   0,200 m3  Hormigón HF-3,5 s/hormigón planta                               72,05 14,41
P08XVC100    0,180 kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             10,14 1,83
P08XW030     1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento                          0,60 0,60
P06WW070     1,000 m2  Producto filmógeno                                              0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

U01EEZ070ES  m3  EXCAVACIÓN LOCALIZADA TERRENO TRÁNSITO                          
Excavación localizada o en bataches en terreno de tránsito, incluso parte proporcional de medios auxiliares, sin in-
cluir carga y transporte a vertedero ni medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecuta-
do. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,080 h   Capataz                                                         20,65 1,65
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,070 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RLR011AA  m3  RELLENO GRAVA CANTO RODADO 25-30 mm                             
Relleno con grava de canto rodado de tamaño máximo 25-30 mm, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AG050ES   1,200 m3  Grava canto rodado 25/30 mm                                     15,40 18,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

U01GP070     m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 250 g/m2 EXPLANACIÓN          
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con un gramaje de
250 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
P06GP080     1,000 m2  Geotextil polipropileno no tejido 250 g/m2                      3,05 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

U01RLR012AA  m2  PIEDRA DE CARA PLANA                                            
Suministro y colocación de piedra de cara plana de 10 cm de altura y con un peso mínimo de 20 kg/pieza. Total-
mente colocada.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
P01AG066AA   1,000 m2  Piedra de cara plana peso mín. 20 kg                            15,48 15,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,79

U05OE010ES   m3  PIEDRA PROTECCIÓN 20 kg                                         
Piedra de 20 kg colocada en protección de taludes, manto de espesor 0,20 m, incluido suministro y preparación de
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
M05EN010     0,250 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 67 cv                     34,32 8,58
P01AE010ES   1,600 t   Piedra de 20 kg                                                 15,20 24,32
M07W011      80,000 t   km transporte de piedra                                         0,16 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,37

U01AO030AA   m   DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        
Demolición de muro de mampostería a máquina, de espesor variable y altura hasta 3 metros, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         20,65 5,16
O01OA070     0,125 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,32
M05EN030     0,250 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 12,58
M06MR230     0,250 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    
Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura libre 82 mm,
dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayo-
neta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón
de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve anti-
deslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revesti-
miento de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón
HM-20 en solera. Colocado y rematado.

U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
E04N010ES    0,100 m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77 8,18
O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 20,14
O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 19,42
P17AF031ES   1,000 u   Trampillón troncocónico de fundición gris bituminado            120,56 120,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,05

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir por la Direc-
ción de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN 3352-4, con cuerpo y tapa
en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero
inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electro-
soldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              18,74 7,50
O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 8,06
O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 7,77
P26VC030AA   1,000 u   Válvula acometida H/H 2" DN 50 PN16 + accesorios de latón       137,00 137,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,46

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       
Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo, para contrain-
cendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado por la Dirección de obra
que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de
tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una lon-
gitud máxima de 8 metros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra
y/o arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la
Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

U01EEZ090NB  5,280 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 39,39
U01RLZ030NB  3,360 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 37,13

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 3,02
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 9,71
P26PPL470    1,000 u   Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=160 mm 1-2"             125,00 125,00
P26VA040     1,000 u   Válvula acometida fundición 2" (63 mm) 16 bar                   87,45 87,45
P26UPM150    3,000 u   Enlace rosca-M latón p/PE D=63 mm (2")                          50,89 152,67
P26TPA690    8,200 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      1,14 9,35
P26VE105     1,000 u   Válvula esfera metal D=63 mm (2")                               34,29 34,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV04-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV04-B   1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           1.350,00 1.350,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.350,00

APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrado en conte-
nedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios,
hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
QURO01       1,000 u   Quercus robur (roble)                                           200,25 200,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,17

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, suministrado en cepe-
llón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos
y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ALGL01       1,000 u   Alnus Glutinosa (aliso)                                         50,28 50,28
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      
Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrados en
contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
FASY01       1,000 u   Fagus sylvaticas (hayas)                                        244,58 244,58
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,50

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
CRMO01       1,000 u   Crataegus monogyna (majuelo)                                    5,78 5,78
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,73

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        
Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en con-
tenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zo-
na de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
PHLA01       1,000 u   Philyrea latifolia (libiérgano prieto)                          3,85 3,85
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                
Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
RHAL01       1,000 u   Rhanamus alaternus (aladierno)                                  4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SACA01       1,000 u   Salix caprea (sauce cabruno)                                    15,25 15,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   
Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,200 h   Peón jardinero                                                  18,74 3,75
O01OB270     0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 4,03
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
COAVE01      1,000 u   Corylus avellana (avellano)                                     25,45 25,45
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            
Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5
litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, aper-
tura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
HYAN01       1,000 u   Hypericum androsaemun (sanalotodo)                              2,94 2,94
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas en contene-
dor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,
apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
ALPLA01      1,000 u   Alisma Plantago acuatica (alisma)                               7,52 7,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en contenedor.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
IPSA01       1,000 u   Iris pseudacorus (iris amarillo)                                5,95 5,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

PLA20        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ASTRANTIA MAJOR (SANÍCULA HEMBRA)             
Suministro y plantación de Astrantia major (sanícula hembra) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
ASMA01       1,000 u   Astrantia major (sanícula hembra)                               3,56 3,56
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,12

PLA21        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CALLUNA VULGARIS (BREZO COMÚN)                
Suministro y plantación de Calluna vulgaris (brezo común) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
CAVU01       1,000 u   Calluna vulgaris (brezo común)                                  4,18 4,18
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA22        ud  SUM. Y PLANTACIÓN GALIUM ODORATUM (ASPERULA OLOROSA)            
Suministro y plantación de Galium odoratum (asperula olorosa) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 li-
tros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, aper-
tura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
GAOD01       1,000 u   Galium odoratum (asperula olorosa)                              6,12 6,12
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,68

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  
Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536 mm de ancho y
436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanalizada. Completamente instalado
y terminado.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BAC01        1,000 u   Banco de acero                                                  990,00 990,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.028,74
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BAPI01       ud  CONJUNTO CUÁDRUPLE DE ASIENTO Y MESA                            
Suministro e instalación de conjunto cuádruple tipo Alba de Urbes 21 o similar. Compuesto por una combinación de
4 módulos unitarios de asiento y mesa de poliéster prensado en color beige y estructura de tubo rectangular de
acero galvanizado en caliente. Incluso estructura intermedia tipo rejilla. Con unas dimensiones totales de 2.960 x
2.960 mm y una altura de 740 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00
BPCH01       1,000 u   Conjunto cuádruple con rejilla intermedia                       1.900,00 1.900,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.965,69

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

PAAC01       ud  PARASOL ACERO                                                   
Suministro e instalación de módulo cuadrado de parasol compuesto por estructura de soporte de acero y techo
traslúcido de seguridad, sustituible por paneles fotovoltaicos (no incluido). Con unas dimensiones totales en planta
de 3,075 x 3,075 m y una altura total de 2,685 m. Completamente instalado.

O01OA070     5,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 92,75
O01OA030     5,000 h   Oficial primera                                                 20,14 100,70
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,125 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,20
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PSA01        1,000 u   Parasol de acero                                                7.700,00 7.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.911,33

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    
Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Escalón Graderío 3
filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado con acero B500S. De 1,0 m de
ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro
e instalación de asiento de madera tanalizada. Completamente colocado.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,125 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,20
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
GRPA02       1,000 u   Módulo de hormigón tipo asiento                                 30,00 30,00
ASI01ES      1,000 u   Asiento madera tanalizada                                       45,00 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   
Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Escalón Graderío 3
filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado con acero B500S. De 1,0 m de
ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas especiales para su montaje. Completamente
colocado.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 37,10
O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,14 40,28
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,125 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 9,20
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
GRPE02       1,000 u   Módulo de hormigón tipo escaleras                               30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,26

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             
Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con tablero contracha-
pado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón / Xixón, boquilla de acero
inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con tornillería de seguridad, latiguillos fle-
xibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y ca-
racterísticas según modelo municipal, medida la unidad colocada en obra.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
O01OA050     1,000 h   Ayudante                                                        19,00 19,00
O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 20,14
O01OB190     1,500 h   Ayudante fontanero                                              19,00 28,50
P26FF020AA   1,000 u   Fuente acero inoxidable c/pileta 2 grifos                       1.283,32 1.283,32
P26FA015AA   1,000 u   Desagüe fuente/bebedero                                         157,89 157,89
P01DW090     20,000 u   Pequeño material                                                1,35 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.574,54

U15RV170ES   m   BARANDILLA MADERA 0,90 m                                        
Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera de 12 cm. de
diámetro en pasamanos y pilares, y 10 cm. de diámetro en diagonales, de una altura total de 0,90 m., i/recibido de
pies en dados de hormigón HM-20/P/20/I de 0,3x0,3x0,3 m., remates de pavimento y limpieza.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,14 8,06
O01OA050     0,400 h   Ayudante                                                        19,00 7,60
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,64
P01HM060     0,027 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   71,22 1,92
P29RV170ES   1,000 m   Barandilla madera 0,90 m                                        52,00 52,00
P01DW090     8,000 u   Pequeño material                                                1,35 10,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de manera localizada)
y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de material obtenido a acopio provisio-
nal en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,48
M05EC020     0,070 h   Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                       56,01 3,92
M06MR230     0,090 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas de 10 cm de
espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/13

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,40
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,16 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              
Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y 100% del P.M., según
zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,65 0,31
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M07N030      1,100 m3  Suelo seleccionado préstamo                                     2,15 2,37
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                27,09 0,33
M07W080      10,000 t   km transporte tierras en obra                                   0,48 4,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M08RL020     0,150 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           
Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color azul, suministra-
da en rollos.

O01OA070     0,002 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,04
U06WW021NS   1,000 m   Cinta señalización abastecimiento                               0,08 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Página 112

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        
Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nominal de
16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por el método "baja presión
single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente
instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación rea-
lizada por personal homologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y cali-
brados.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         20,65 1,03
O01OB170     0,090 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 1,81
O01OB180     0,090 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 1,75
O01OB190     0,090 h   Ayudante fontanero                                              19,00 1,71
O01OA060     0,080 h   Peón especializado                                              18,74 1,50
M07CG010     0,060 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 2,57
P26TPA706ES  1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,37

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       
Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemente y cierre a
derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa, asiento en fundición dúctil re-
vestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor míni-
mo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE
EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26VC026AA   1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN265+juntas+tornillería      112,93 112,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,52

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre 0-50ºC, construi-
do en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente se-
gún DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR020AA  1,000 u   Reducción FD D=100/otros PN16+juntas+tornillería                70,00 70,00
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,75

Página 113

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                
Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con
cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM agua potable se-
gún certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente inte-
rior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con shera-
plex según WIS 4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

O01OA020     0,150 h   Capataz                                                         20,65 3,10
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              18,74 5,62
O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 6,04
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 5,83
P26PMR181AA  1,000 u   Brida universal PN16 DN175+junta+tornillería                    70,00 70,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,59

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        
Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de im-
pulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Insta-
lación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de
prueba, válvula de retención con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/
p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         20,65 4,13
O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              18,74 9,37
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 10,07
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 9,71
P17BI081ES   1,000 u   Contador agua Woltman 2 1/2" 65 mm + elementos necesarios       955,23 955,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,51

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor Soria-Gijón (modelo
BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. También aportación y colocación de
cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,14 8,06
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
MAT 101      1,000 u   Boca de riego + cuerpo y tapa de registro                       309,00 309,00
P26UPM001ES  1,000 u   Accesorios de latón para acometidas o bocas de riego            68,00 68,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,48

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       
Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de latón / PE
electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

O01OA020     1,000 h   Capataz                                                         20,65 20,65
O01OA060     2,500 h   Peón especializado                                              18,74 46,85
O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,14 50,35
O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 19,42 48,55
M07CB010     2,500 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 78,10
P26VC056AA   1,000 ud  Accesorios latón/PE elestrosoldable/misxtos                     25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,50

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado de la tubería,
parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de dados de anclaje y posterior
demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

U061AA       1,000 ml  Pruebas de abastecimeinto                                       3,39 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05                                                            
APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica 5304, para co-
locar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de tele-
gestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI161ES   1,000 u   Luminaria LED 40 leds 500 mA (62W)                              444,25 444,25
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,74

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV05     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV05     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           180,00 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA                                                      
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SACA01       1,000 u   Salix caprea (sauce cabruno)                                    15,25 15,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        
Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 litros.
Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SANI01       1,000 u   Sambucus nigra (sauco)                                          67,62 67,62
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas en contene-
dor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,
apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
ALPLA01      1,000 u   Alisma Plantago acuatica (alisma)                               7,52 7,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en contenedor.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
IPSA01       1,000 u   Iris pseudacorus (iris amarillo)                                5,95 5,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06                                                            
APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica 5304, para co-
locar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de tele-
gestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI161ES   1,000 u   Luminaria LED 40 leds 500 mA (62W)                              444,25 444,25
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,74

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

PRL_ZV06     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV06     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA                                                      
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,200 h   Peón jardinero                                                  18,74 3,75
O01OB270     0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 4,03
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
COAVE01      1,000 u   Corylus avellana (avellano)                                     25,45 25,45
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SACA01       1,000 u   Salix caprea (sauce cabruno)                                    15,25 15,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        
Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 litros.
Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SANI01       1,000 u   Sambucus nigra (sauco)                                          67,62 67,62
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas en contene-
dor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,
apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
ALPLA01      1,000 u   Alisma Plantago acuatica (alisma)                               7,52 7,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en contenedor.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
IPSA01       1,000 u   Iris pseudacorus (iris amarillo)                                5,95 5,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07                                                            
APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica 5304, para co-
locar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de tele-
gestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI161ES   1,000 u   Luminaria LED 40 leds 500 mA (62W)                              444,25 444,25
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,74

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV07     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV07     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, suministrado en cepe-
llón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos
y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
ALGL01       1,000 u   Alnus Glutinosa (aliso)                                         50,28 50,28
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,20

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      
Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrados en
contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
FASY01       1,000 u   Fagus sylvaticas (hayas)                                        244,58 244,58
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SACA01       1,000 u   Salix caprea (sauce cabruno)                                    15,25 15,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        
Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 litros.
Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

O01OB280     0,150 h   Peón jardinero                                                  18,74 2,81
O01OB270     0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 3,02
MAQ 15       0,100 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 3,00
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
SANI01       1,000 u   Sambucus nigra (sauco)                                          67,62 67,62
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,14

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas en contene-
dor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,
apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
ALPLA01      1,000 u   Alisma Plantago acuatica (alisma)                               7,52 7,52
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en contenedor.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura
de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,025 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,47
O01OB270     0,025 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,50
MAQ 15       0,025 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,75
IPSA01       1,000 u   Iris pseudacorus (iris amarillo)                                5,95 5,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                
Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suministrados en conte-
nedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona
de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,040 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,75
O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,81
MAQ 15       0,040 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,20
RHAL01       1,000 u   Rhanamus alaternus (aladierno)                                  4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,90

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5 litros. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de ho-
yo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
VILA01       1,000 u   Viburnum lantana (lantana)                                      4,95 4,95
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08                                                            
APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

Página 133

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV08     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV08     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO                                               
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 
Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compacta-
da al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         20,65 0,21
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,28
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      20,000 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,60
P01AF031NB   2,200 t   Zahorra artificial ZA 0/20                                      8,09 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,56

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         20,65 0,41
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
M07W020AA    44,000 km  Transporte material                                             0,13 5,72
M08CA110     0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,64
M08RL020     0,200 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 1,20
P01AG067AA   1,000 m2  Aripaq o similar                                                12,10 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópticas 5302, 5303,
5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de
flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la
conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI160ES   1,000 u   Luminaria LED 20 leds 500 mA (32.3W)                            375,00 375,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,49

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV09-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV09-B   1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suministrado en conte-
nedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios,
hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

O01OB280     0,250 h   Peón jardinero                                                  18,74 4,69
O01OB270     0,250 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 5,04
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
QURO01       1,000 u   Quercus robur (roble)                                           200,25 200,25
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,17

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   
Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contenedor de 20 li-
tros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plan-
tación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológi-
cas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

O01OB280     0,200 h   Peón jardinero                                                  18,74 3,75
O01OB270     0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 4,03
MAQ 15       0,250 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 7,50
MAT 65       1,000 u   Tubo drenaje                                                    4,50 4,50
COAVE01      1,000 u   Corylus avellana (avellano)                                     25,45 25,45
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            
Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en contenedor de 2,5
litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, aper-
tura de hoyo, abonado y dos riegos.

O01OB280     0,020 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,37
O01OB270     0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,40
MAQ 15       0,020 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 0,60
HYAN01       1,000 u   Hypericum androsaemun (sanalotodo)                              2,94 2,94
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            1,27 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Página 140

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8 cm. de diá-
metro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados en el fondo del hoyo de
plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio de 2 travesaños de tablillas de made-
ra, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 10,07
O01OB280     1,000 h   Peón jardinero                                                  18,74 18,74
P28PF020AA   1,000 u   Kit tutor 2, 3 o 4 pies rollizos torneados 8 cm                 17,85 17,85
P28PF062     2,000 ud  Kit cinta elástica entutorar                                    2,00 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13                                                            
APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm
de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm de profundidad, incluso
remate manual de bordes y zonas especiales.

O01OA060     0,030 h   Peón especializado                                              18,74 0,56
M10PT010     0,030 h   Tractor agrícola 60 CV arado/vertedera                          28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            
Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y mecánicos.

O01OB280     0,060 h   Peón jardinero                                                  18,74 1,12
MAQ 15       0,060 h   Retroexcavadora 4,5TM                                           30,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,92

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus cornicula-
tus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, em-
pleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis
de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM2         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera natural                               7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxantum odoratum,
Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium mollugo y Trifolium pratense),
con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emplean-
do los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30
g/m2, con doble pasada. Incluso primer riego y dos siegas.

O01OB280     0,001 h   Peón jardinero                                                  18,74 0,02
O01OB270     0,001 h   Oficial 1ª jardinería                                           20,14 0,02
HIDROMAQ     0,005 h   Hidrosembradora                                                 90,00 0,45
M07CB020     0,045 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 1,57
M07SG010ES   0,150 h   Segadora rotativa helicoidal                                    11,00 1,65
SEM1         0,030 kg  Mezcla semillas - pradera ornamental                            7,00 0,21
P28DF010     0,030 kg  Abono mineral NPK 15-15-15                                      0,70 0,02
MUL.ABON     12,000 l   Mulch orgánico                                                  0,02 0,24
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta re-
sistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el
ensayo proctor modificado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de
cinta de señalización.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,14 2,01
O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        19,00 1,90
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
U01EEZ090NB  0,100 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 0,75
P15AP070     2,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 125 mm                        5,99 11,98
U01RLZ050NSU 0,040 m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67 0,75
U01RLZ030NB  0,040 m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO

PRÉSTAMOS              
11,05 0,44

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x10                                        0,35 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,11

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso o derivación,
formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fun-
dición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco
de 11,2 Kgs, clase C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 20,14 18,93
O01OA050     0,940 h   Ayudante                                                        19,00 17,86
O01OA070     0,470 h   Peón ordinario                                                  18,55 8,72
U01EEZ090NB  0,450 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,36
E04CMM070ES  0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA EN CIMENTACIÓN HM-20/B/20/I VERTIDO

MANUAL    
82,35 2,47

E07LP020     0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA
MORTERO M-5        

24,09 22,64

E08PNE040    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,35 9,84
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 17,00 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD embebido de 110 mm de diáme-
tro.

O01OA030     0,811 h   Oficial primera                                                 20,14 16,33
O01OA050     0,811 h   Ayudante                                                        19,00 15,41
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  18,55 7,42
U01EEZ090NB  0,500 m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46 3,73
E04CMM080    0,400 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I

VERTIDO MANUAL  
101,41 40,56

P15AP060     1,500 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 110 mm                        2,75 4,13
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo Dome XL de
Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82 46,26
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     9,500 m   Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu              2,84 26,98
P15GA060     9,500 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 23,94
P16AM131AA   1,000 u   Columna troncocónica c/registro h=4 m                           775,00 775,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,83

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica 5304, para co-
locar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y
EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de tele-
gestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
P16AI161ES   1,000 u   Luminaria LED 40 leds 500 mA (62W)                              444,25 444,25
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 465,74

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo. Completamente instalada,
montada y conexionada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 1,01
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 0,97
P15AD010     4,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,05 4,20
P15GA060     1,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                              2,52 2,52
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              
Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y D=14,6 mm, i/sumi-
nistro y montaje.

O01OB200     0,230 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 4,63
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  18,55 4,27
P27SA061ES   1,000 u   Pica toma de tierra L=2,0 m                                     16,00 16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PRL_ZV13     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía distribuidora, in-
cluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultativa y a la Propiedad. Inclu-
yendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, esquemas unifila-
res, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y secciones, detalles de montaje,
despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar los trazados y las características de los
materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

HGY_ZV13     1,000 ud  Proyecto de legalización de alumbrado                           300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de pino tratada
y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o simi-
lar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM01       1,000 u   Banco de madera con respaldo y brazos                           919,00 919,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 971,19

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barnizada de gran
calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con
una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Completamente instalado.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  18,55 18,55
O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,14 20,14
P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,35 13,50
BATM02       1,000 u   Banco de madera sin respaldo y con brazos                       617,00 617,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero inoxidable AI-
SI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas dimensiones totales de
1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y terminada.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,14 10,07
M11HV120     0,010 h   Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                  7,95 0,08
M05EN030     0,010 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,50
P01HA240     0,080 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   73,58 5,89
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,35 8,10
PTRS02       1,000 u   Papelera con tapa                                               410,00 410,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
U20CT240ES   t   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM                              

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias), en camiones basculan-
tes, cargados con pala cargadora, sin canon de vertedero. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M05PN030     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                         39,21 1,18
M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

U01ZS140NSU  m3  CARGA Y TRANSPORTE FUERA DE OBRA HASTA 15 km                    
Carga y transporte de terreno a vertedero o a lugar de empleo fuera de la obra hasta 15 km de distancia (a determi-
nar por la Propiedad o Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares.

U01ZC030NB   1,000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR                        0,57 0,57
U01ZR080NB   1,000 m3  TRANSPORTE TRÁNSITO <15 km                                      1,46 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

GR25985NB    t   CANON DE VERTEDERO                                              
Canon de vertedero para gestión de escombro. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

GR56SUY      1,000 t   Canon de vertido                                                3,81 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

U20CO040     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                   
Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

M13O490      1,000 mes Alquiler contenedor RCD 22 m3                                   94,67 94,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC120     mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfi-
les de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00
m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km
(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BC130     1,000 u   Alquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m                         107,36 107,36
P31BC340     0,085 u   Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                   481,26 40,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,13

E28BC180     mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galva-
nizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BC180     1,000 u   Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m                  175,23 175,23
P31BC340     0,085 u   Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                   481,26 40,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,00

E28BC190     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,58
P31BC190     1,000 u   Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                         149,27 149,27
P31BC340     0,085 u   Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                   481,26 40,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,76

E28BC010     mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro
y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD
486/97.

O01OA070     0,084 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,56
P31BC010     1,000 u   Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                      114,32 114,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 2,01
P31CE030     1,100 m   Manguera flexible 750 V 4x4 mm2                                 1,82 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

E28BM120     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM130     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           47,90 47,90
P31BM170     1,000 u   Reposición de botiquín                                          16,28 16,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,04

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM020     0,333 u   Portarrollos industrial con cerradura                           19,92 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM030     1,000 u   Espejo vestuarios y aseos                                       26,35 26,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,21

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM040     1,000 u   Dosificador jabón líquido                                       22,00 22,00
P31BM050     0,333 u   Jabón líquido desinfectante 1 l                                 25,20 8,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

E28BM050     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,19
P31BM060     0,330 u   Dispensador de papel toalla                                     22,98 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

E28BM070     u   HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM080     0,200 u   Horno microondas 18 l 700 W                                     97,24 19,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

E28BM080     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM090     0,333 u   Taquilla metálica individual                                    79,20 26,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BM180     u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       
Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en acero laminado en
frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de l lave y dos bandejas regulables en altura y de dimensiones
750x500x225 mm.

P31BM190     0,333 u   Armario para EPIs mediano                                       71,90 23,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,94

E28BM100     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM110     0,333 u   Banco madera para 5 personas                                    87,26 29,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,92

E28BM090     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31BM100     0,333 u   Mesa melamina para 10 personas                                  156,32 52,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,91

E28BM110     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

P31BM120     0,500 u   Depósito-cubo basuras                                           10,95 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
P31SB010     1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,06 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31SB080     0,250 u   Baliza luminosa intermitente                                    20,50 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,99

E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31SB070     0,250 u   Cono balizamiento estándar h=70 cm                              7,26 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

E28EC010     u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31SC010     1,000 u   Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia        2,76 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28EC020     u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra in-
cendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31SC020     1,000 u   Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                 7,75 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31SC030     1,000 u   Panel completo PVC 700x1000 mm                                  13,50 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,36

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido co-
locación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV010     0,200 u   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                         49,25 9,85
P31SV150     0,200 u   Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                         31,75 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

E28ES025     u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV030     0,200 u   Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.                           48,98 9,80
P31SV150     0,200 u   Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                         31,75 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,00

E28ES037     u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            
Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido co-
locación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV150     0,200 u   Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                         31,75 6,35
P31SV050     0,200 u   Señal circular D=90 cm reflexivo E.G.                           125,20 25,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,24

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV060     0,200 u   Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.                          60,39 12,08
P31SV150     0,200 u   Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                         31,75 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos),
incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  18,55 2,78
P31SV120     0,500 u   Placa informativa PVC 50x30 cm                                  6,80 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB167     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                             

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espe-
sor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios
de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
P31CB190     0,200 m   Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m                           7,58 1,52
P31CB200     0,333 u   Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3,40 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

E28PB177     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,93
P31CB210     0,200 u   Puerta chapa galvanizada 4x2 m                                  797,00 159,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,28

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31CB100     0,200 u   Valla contención peatones 2,5x1 m                               30,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,86

E28PE140     u   CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                    
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con
salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de
elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300
mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, ró-
tulos de identif icación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras),
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.

O01OB200     1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 24,17
P31CE170     0,250 u   Cuadro de obra 63 A Modelo 1                                    1.710,48 427,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta de
ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobri-
zado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 20,14 30,21
O01OA050     0,750 h   Ayudante                                                        19,00 14,25
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  18,55 9,28
O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,14 20,14
O01OB210     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         19,42 19,42
P01LT040     0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           61,00 2,75
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,21 1,50
P04RR070     0,950 kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          1,37 1,30
P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm                                15,76 15,76
P17VPC040    0,500 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                     1,85 0,93
P31CE040     2,000 m   Pica cobre para toma tierra 14,3 mm                             12,25 24,50
P31CE020     3,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm                                     1,58 4,74
P31CE050     1,000 u   Grapa para pica                                                 2,58 2,58
P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                17,25 17,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,61

E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31CI030     1,000 u   Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B                                53,46 53,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,32

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
P31CI050     1,000 u   Extintor CO2 5 kg acero 89B                                     106,58 106,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,44

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, in-
cluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  18,55 1,86
M05PN010     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                          31,86 3,19
P31CB330     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm                                     3,96 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

O01OA070     0,001 h   Peón ordinario                                                  18,55 0,02
P31CR230     0,333 u   Tapón protector puntas acero tipo seta                          0,07 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 u   Casco seguridad básico                                          4,63 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080     0,200 u   Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,35 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 u   Pantalla protección contra partículas                           8,40 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               8,06 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 u   Gafas antipolvo                                                 7,87 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,62

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 u   Semi-mascarilla 1 filtro                                        16,42 5,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA180     1,000 u   Filtro antipolvo                                                1,62 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

E28RA115     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA170     1,000 u   Mascarilla celulosa desechable                                  1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA190     0,333 u   Cascos protectores auditivos                                    10,96 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     1,000 u   Juego tapones antirruido espuma poliuretano                     0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC010     0,250 u   Faja protección lumbar                                          22,34 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

E28RC030     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC030     0,250 u   Cinturón portaherramientas                                      15,42 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

E28RC125     u   ABRIGO PARA EL FRÍO                                             
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC120     0,333 u   Abrigo para frío                                                31,28 10,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,42

E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140     0,333 u   Mandil cuero para soldador                                      8,84 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.

P31IC180     1,000 u   Chaleco de obras reflectante                                    2,76 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

E28RC210     u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2
usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

P31IC210     0,500 u   Mono recto alta visibilidad                                     19,03 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

E28RC190     u   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas (amortizable
en 2 usos). Certificado CE según  UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

P31IC190     0,500 u   Cazadora alta visibilidad                                       16,37 8,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,19

E28RC240     u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbu-
jas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según UNE-EN
471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

P31IC240     0,333 u   Conjunto de lluvia alta visibilidad                             23,96 7,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

E28RM070     u   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM070     1,000 u   Par guantes uso general serraje                                 2,31 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM100     0,500 u   Par guantes para soldador                                       2,68 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28RM190     u   PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      
Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM170     0,330 u   Par manguitos reflectantes                                      19,31 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM090     1,000 u   Par guantes alta resistencia al corte                           4,91 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM120     0,333 u   Par guantes aislamiento 10000 V                                 40,68 13,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IP070     1,000 u   Par botas de seguridad                                          25,24 25,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24

E28RP060     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IP060     1,000 u   Par botas de agua de seguridad                                  13,14 13,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,14

E28RP150     u   PAR DE RODILLERAS                                               
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP150     0,333 u   Par rodilleras                                                  13,32 4,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP080     0,333 u   Par botas aislantes 5000 V                                      64,67 21,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,54

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP090     0,333 u   Par polainas para soldador                                      4,25 1,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

E28RSA060    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cintu-
rón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IS080     0,200 u   Arnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón             186,26 37,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28RSH010    u   TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                          
Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente para la adición
de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario (amortizable en 20 obras). Certi-
ficado CE UNE-EN 795:2012. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,14 4,03
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  18,55 3,71
P31IS690     0,050 u   Trípode acero telescópico con polea                             635,59 31,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,52

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W020      u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y for-
mado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W010      1,000 u   Coste mensual comité seguridad                                  139,80 139,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,80

E28W030      u   COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

P31W020      1,000 u   Coste mensual conservación                                      147,88 147,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,88

E28W040      u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.

P31W030      1,000 u   Coste mensual limpieza-desinfección                             139,28 139,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,28

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
y orina con 12 parámetros.

P31W060      1,000 u   Reconocimiento médico básico II                                 93,42 93,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,42

Página 156

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  10,44

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01AA020AA   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA                                    8,65

Demolición y levantado de aceras de cualquier tipo, con un espesor total de hasta 25 cm, a má-
quina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
v a s .  M e d i c i ó n  d e  s u p e r f i c i e  r e a l m e n t e  e j e c u t a d a .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01AB020     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE PIEDRA 10-20 cm              2,36

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de piedra entre 10 y 20 cm de ancho  y cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03DFC010    m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              0,54

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o
semicalzada según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01AUA060ES  ud  DESMONTAJE POSTE CON BRAZO                                      123,51

Desmontaje de poste con brazo con luminaria, de cualquier altura, empotrada o atornillada al pa-
vimento; incluyendo p.p. de desconexión del cableado eléctrico, desmontaje de brazos y lumina-
rias si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación
y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U01BQ080ES   ud  TALADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE                  53,04
Talado de árbol de cualquier diámetro, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, sin in-
cluir carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U01BQ140ES   ud  DESTOCONADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE             98,09

Destoconado de árbol de cualquier diámetro, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo
de la rasante de explanación, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga
ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U01AI013ES   m   DESMONTAJE REDES AÉREAS                                         12,10

Desmontaje de redes aéreas de servicios existentes (electricidad, alumbrado, telecomunicacio-
nes, etc.), de cualquier tipo incluso p.p. de postes, torres y otros elementos y limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva. Medición de longitud realmente
ejecutada.

DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01AM060ES   m   DESMONTAJE DE VALLADO  h<3 m                                    4,06
Desmontaje de vallado  de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al te-
rreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud real-
mente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U01AI080ES   ud  RETIRADA TRANSFORMADOR                                          343,85

Retirada de transformador aéreo de aislamiento de luz de eje, de cualquier potencia, permane-
ciendo intacta y en su ubicación actual la luz, incluso almacenamiento en lugar de acopio en
obra, para su posterior reutilización o transporte a planta de RCD y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Conforme a NTE-ADD-1 y normas de la
Compañía suministradora.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AI050     ud  CEGADO DE POZO DE DRENAJE CON HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE   196,95
Cegado de pozo de drenaje existente, mediante cubrición de todo el fondo del pozo de drenaje y
parte del lateral, con plástico para evitar filtración de hormigón al terreno incluso del agujero del
pozo con dos capas de tableros de madera para posterior vertido de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, hasta disponer 10 cm de espesor. Incluso relleno con material de excavación de
la obra. Totalmente terminado y compactado y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U13EP170ES   u   PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS                 206,62
Protección de arbolado existente en obra mediante:
- Protección del tronco con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla nueva de
pino cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de
poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raí-
ces ni a las ramas bajas.
- Marcaje de zona perimetral de protección compuesta por puntales metálicos cada 2,50 m ancla-
dos al terreno y malla plástica tipo stopper de 1 metro de altura.
Incluye colocación y desmontaje a la finalización de las obras.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U13EP171AA   u   PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO ARBOLADO EXISTENTE             103,55
Poda y tratamiento fitosanitario sobre arbolado existente, contra insectos y hongos, con aplica-
ción de insecticidas y fungicidas de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un
mojante, aplicado mediante cañones de pulverización con chorro nebulizado con 4/6 boquillas un
Nebulizador de 30 cv o superior, con un caudal variable de 0,5/15 l/min y un alcance horizontal
de 15/25 m y de 12/20 m de altura, equipado con un depósito de 1000 l de capacidad, accionado
por un motor de 30 CV de potencia. Incluidos el agua, mezcla de productos, limpieza y llenado
del depósito, herramientas y medios auxiliares. Se incluyen los productos fitosanitarios. Poda
mediante medios manuales. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD040NB   m3  DESBROCE TERRENO SIN TRANSPORTE                                 1,02

Desbroce, retirada de tierra vegetal y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, de
profundidad variable, incluso acopio de material obtenido a pie de carga y parte proporcional de
medios auxiliares, sin incluir carga ni transporte de tierras. Medición de volumen realmente eje-
cutado.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
U13AF020ES   m2  DESBROCE MECÁNICO Y MANUAL DEL TERRENO                          2,54

Desbroce y limpieza del terreno con maquinaria pequeña, incluso pequeñas zonas desbrozadas
manualmente, incluso carga de residuos, sin transporte.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      5,51

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la su-
perficie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U01EEZ090ES  m3  EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE                      6,67

Excavación en terreno de tránsito, con apoyo de martillo neumático, incluso rasanteo y refino de
la superficie, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir
carga ni transporte de los productos de la exavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      10,58

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendi-
do, humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y re-
fino de la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para
formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que
120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01RTC090ES  m3  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                        2,86

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación
al 100% del P.M. Incluso tratamiento previo de cribado y selección del material, perfilado de ta-
ludes, rasanteo y refino de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01ZS150AA   m3  CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA                            1,02

Carga y transporte de terreno a lugar de acopio dentro de la obra (a determinar por la Propiedad o
Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03CZ010NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZAD 0/20                                24,75

Zahorra artificial drenante ZAD 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U03GS010ES   m3  ESCORIA DE FOSO                                                 17,00
Escoria de foso de alto horno, en capas de subbase, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15 cm de espesor,
medido sobre perfil.

DIECISIETE  EUROS
U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             27,68

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espe-
sor, medido sobre perfil.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03DFC020    m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     38,70

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según
Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    0,50

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación
no inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si ne-
cesario.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   0,28

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U03VC261AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm COLOR ROJO              18,41

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, en color rojo, tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25,
extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    8,86
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   10,43

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
U03VC201ES   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm DESGASTE ÁNGELES <25  17,31

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
U04VCH156ES  m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PULIDO e=20 cm                         22,90

Pavimento continuo de hormigón HM-20, de central, armado con fibra de polipropileno a razón de
0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm de espesor, incluso preparación de la base, en-
cofrado de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, nivelado, con
acabado a definir por la Dirección de Obra (fratasado con helicóptero o pulido) y parte proporcio-
nal de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
U03WV011ES   m2  HORMIGÓN HF-3,5 EN CALZADA e=20 cm                              22,69

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción en calzada, armado
con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20cm, incluso pre-
paración de la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, acabado fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U04VQ009ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ACERA                          35,87

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color veteado acero Ecogranic de
PVT o similar, de tamaños 30x20x8, 20x20x8 y 20x10x8 cm, canto vivo, con la disposición
detallada en planos, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de natura-
leza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm para su posterior relleno con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,  i/receba-
do de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma,
a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M.
Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U04VQ010ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO JUNTA ABIERTA ACERA            31,55
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, modelo Ecodraining de PVT o similar,
en color acero, con canto vivo, de tamaño 20x10x6,5 cm con separador de 1,5 mm, colocado
sobre cama de  arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 5
cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas
con vibradores de goma. Incluye bordura tipo Pave Edge de Breinco o similar, en los encuen-
tros con otras pavimentaciones, según se define en el documento de planos. A colocar sobre ba-
se firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U04VQ011ES   m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN ABIERTA CÉSPED APARCAMIENTO             37,97
Pavimento de losa prefabricada de hormigón para tráfico rodado, modelo Illa de Breinco o similar,
en color gris, de tamaño 40x40x12 cm, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5
mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/ recebado de juntas, barrido
y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, llenado de alvéolos
de la losa con substrato franco arenoso, según indicaciones del fabricante. A colocar sobre base
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04VBH055NB  m2  BALDOSA HIDRÁULICA BOTÓN GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN          31,50
Pavimento de loseta hidráulica, de color gris, podotáctil de 40x40 cm, con resaltos cilíndricos tipo
botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón
y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U04VBH155ES  m2  BALDOSA HIDRÁULICA ACANALADURA GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN    32,63

Pavimento de baldosa hidráulica, de color gris, podotáctil con acabado superficial en relieve tipo
acanaladura, de 40x40 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        22,85
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01GP140AA   m2  GEOCOMPUESTO DRENANTE                                           3,81

Geocompuesto drenante, formado por núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble
bicúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de polipropile-
no no tejido, con una capacidad drenante de 0,85 l/ms (presión 20kPa, gradiente i=1), con una
resistencia a la tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
20,3 kN y 5 mm de espesor. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U04BB050ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x20 cm                            31,58
Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 15 cm de base
superior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U04BB040ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 10x20 cm                            26,31
Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 10 cm de base
superior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
U04BH065ES   m   BORDILLO MONTABLE GRANITO MECANIZADO 4-20x22 cm                 30,37

Bordillo montable de granito mecanizado, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior
y 22 cm de altura, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la excavación previa y el relle-
no posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U04BR015ES   m   CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO HM-35 BICAPA GRIS 50x30x13-10 cm      27,83

Caz de hormigón prefabricado HM-35, bicapa, de color gris, de 50x30x13-10 cm, colocada so-
bre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos, la excavación previa y el relleno posterior. Caz y componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             113,80

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio
en vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y TRAMPILLONES                              
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    169,05

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U06SA111AA   u   ARQUETA PARA VÁLVULAS                                           2.985,85
Arqueta de nueva construcción para alojamiento de valvulería de la red general, de hasta 1,5 m
x 1,5 m de luz interior y 1,45 m de altura, con solera de 20 cm, muros de 25 cm y losa de 30
cm de espesor, todo armado y ejecutado con hormigón HA-25. También incluye la excavación,
el relleno del trasdós con suelo seleccionado, el marco y la  tapa de fundición dúctil DN 600 mm,
tipo EN 124 D-400 de diámetro interior 600 mm, con logo estampado de EMA (ABASTECI-
MIENTO). Incluso conexión de tuberías, anclaje de las piezas especiales y cierre de cajetines.
Totalmente ejecutado y rematado.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07ZLR010NS  u   REGISTRO DESAGÜES D=120 cm h=1,50 m                             718,82
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre para desagüe de
red, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 40 cm de espesor
y dado de anclaje, armada con barras de acero B500S de 12mm de diámetro, según planos de
detalle; enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, in-
cluso recibido de pates,  formación de dado de apoyo de desagüe, cerco y tapa de fundición tipo
calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U07ZLR010NS2 u   REGISTRO VENTOSAS D=110 cm h=1,50 m                             643,37
Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 30 cm de espesor, armada con acero
B500S según detalle de planos; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de dado de apoyo de ventosa, cer-
co y tapa de fundición tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS               
APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES                                               
UE06VEMX03NS u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 150                                  432,86

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 150, según norma EN-545 pa-
ra agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400)
según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en ca-
liente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

UE06VEMX04ES u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 100                                  402,86
Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 100, según norma EN-545 pa-
ra agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400)
según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en ca-
liente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U06VEM031AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=100 mm                                     206,69
Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 100 / otros, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN
1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor
mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U06VEM033AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=150 mm                                     307,02
Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 150 / otros, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN
1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor
mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

TRESCIENTOS SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         93,75
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U06VEM101AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=150 / otros                         123,61
Reducción embridada , DN 150 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U06VEM103AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=300 / otros                         382,57
Reducción embridada , DN 300 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06VEM112AA  u   EMPALME BRIDA LISO PN16 DN300                                   300,82
Brida liso con brida orientable, DN 300, PN16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras,y brida orientable según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por
inmersión y juntas planas de goma EPDM.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y junta plana de goma EPDM, totalmente instalado.

TRESCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U06VEM021AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 100                              104,59

Codo embridado cualquier ángulo DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U06VEM121AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 150                              190,65
Codo embridado cualquier ángulo DN 150 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN                                             
U06VEM023AA  u   MANGUITO UNIVERSAL PN16 DN300                                   451,94

Unión manguito universal, PN 16 DN 300, para cualquier rango de diámetros necesarios, apto
para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabri-
da en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM y acabado me-
diante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interna y externamente
según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex
según WIS 4-52-03. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06VEM026AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 150                               188,46
Brida universal, DN 150, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC
y fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U06VEM027AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 100                               113,59
Brida universal, DN 100, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC
y fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U06VEM028AA  u   PORTABRIDAS PE 100 PN16 DN90 + BRIDA DN80                       73,59
Portabridas para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar), mo-
delo largo, apto para soldar a tope y por electrofusión, con brida DN 80 PN 16 bar - ISO / DIN
2501 de fundición nodular (según norma DIN 1693), galvanizada en caliente y con una protec-
ción epoxi,  incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión. . Instalado por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U06VEM029AA  u   MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 PN16 DN90                        43,46
Manguito electrosoldable para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN
16 bar) según norma ISO S8, para instalar por electrofusión, incluso redondeo y alineación de
los extremos de la tubería si fuera necesario . Instalado por personal homologado para trabajos
de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO                            
U06VAV027AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                      163,16

Válvula de seccionamiento, DN 100 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

U06VAV029AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                      241,45
Válvula de seccionamiento, DN 150 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         164,46
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        392,48
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

U06WH015NB   ud  HIDRANTE DN 100 PN 16 DOBLE RACOR 70                            736,42
Hidrante enterrado DN 100 PN 16, de doble racor Barcelona de 70 mm con tapones, según nor-
ma UNE 23-407.También cuerpo y tapa de registro de fundición dúctil  D-400, tornillería galvani-
zada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM. Completamente instalado.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Página 12

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS                                              
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       498,01

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=150 mm                           1.738,01
Ventosa trifuncional DN 150 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-
sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 150 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente ins-
talada.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

1.3.1.DESNS  ud  DESAGÜE A RED DE SANEAMIENTO                                    420,95
Desagüe en pozo a la red de saneamiento mediante derivación de la red de abastecimiento con
tubería PE100 DN 90 mm sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 30 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, incluso T de doble enchufe a la tubería de abas-
tecimiento y derivación embridada, codo embridado, válvula de compuerta, carrete de desmonta-
je y adaptador, todo con DN-90, segun plano de detalle, incluso conexión a la red de saneamien-
to a una distancia máxima de 7 metros.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  3,39
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       269,50

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de acceso-
rios de latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente aca-
bado.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS                                                        
U06TP685ES   m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        24,37

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a ope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U06TU010ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=100 mm                         44,31

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de na-
turaleza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifuga-
do, según norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP).
Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de
dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar.
Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

U06TU020ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=150 mm                         59,86
Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de na-
turaleza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifuga-
do, según norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP).
Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de
dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar.
Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           0,12
Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL                                             
U06GEN100ES  ud  MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO                                4.656,94

Unidad completa de abono íntegro para ejecución de by-pass provisional que garantice el mante-
nimiento del servicio de abastecimiento durante la duración de las obras. Incluye red provisional
aérea, con aportación e instalación de tubería de PE de diámetro suficiente, los accesorios nece-
sarios, incluso válvulas de corte y conexiones a contadores, con todas las medidas necesarias
para garantizar el suministro conforme al reglamento regulador del mismo. Incluye todos los tra-
bajos necesarios para su puesta en servicio (demoliciones, tapones, etc.) y su posterior retirada.
Totalmente acabado, protegido y puesto en servicio.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      15,86

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para
este tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    41,92

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    60,17
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

SESENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           1,80

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa
a la inspección con cámara robotizada.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                3,80
Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de in-
forme a definir por la Dirección de Obra.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    1.008,01

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  1.265,11

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

U07TZP013AA  ud  POZO DE RESGITRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  1.560,75
Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U07CP030NB   ud  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               571,18
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta 20 m de longitud, formada por: ex-
cavación de zanja, conexión a la red general, colocación de tubería de PVC de pared estructura-
da, doble pared, exterior corrugada e interior lisa de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto
en prisma de hormigón HM-20 y relleno posterior de la zanja. Totalmente terminado, con p.p. de
medios auxiliares. No incluye arqueta de acometida.

QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   351,87
Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo
enlucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso sole-
ra de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             143,95
Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstruc-
ción de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U249660ES    día DESVÍO PROVISIONAL RED SANEAMIENTO                              202,12
Desvío provisional  para nueva conexión a colector existente, consistente en la obturación del
pozo superior y la instalación y mantenimiento de bomba de achique de aguas residuales durante
el tiempo de las operaciones de conexión, prevista una duración media de dos días.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      15,86

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para
este tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67
Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    41,92

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    60,17
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

SESENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U07OEP590ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 500    117,29

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 500 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

U07OEP610ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 800    202,12
Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 800 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
U07OEC260ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1000 mm                       197,50

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por
enchufe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vi-
brado y nivelado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de
junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanquei-
dad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07OEC270ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1200 mm                       224,41
Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por
enchufe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vi-
brado y nivelado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de
junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanquei-
dad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           1,80
Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa
a la inspección con cámara robotizada.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                3,80

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de in-
forme a definir por la Dirección de Obra.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    1.008,01

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  1.265,11

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

U07ZP013AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  1.560,75
Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07ZMP090NSU ud  PARTE FIJA POZO HORMIGÓN D=120cm                                605,71
Base de pozo de registro formado por parte fija de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de
hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb (cemento sulforesistente tipo SR) ligeramente armada, de forma ci-
líndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados de altura variable, entre 100 cm. de altu-
ra mínima y 130 cm, hasta ajustar cota, orificios para tuberías; incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelación, conexión de tuberías y junta de estanqueidad para unión tu-
bo-pozo, formación de canalillo con hormigón HNE-15 resistente a los sulfatos, rejuntado de pie-
zas con mortero M-350, pates de polipropileno, totalmente terminado y probado.

SEISCIENTOS CINCO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07ZMP091NSU m   PARTE VARIABLE POZO PREFABRICADA D=120cm                        320,42
Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de
hormigón armado HA-35 y resistente a los sulfatos, de forma cilíndrica, 30 cm de espesor míni-
mo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para coloca-
ción de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, ori-
ficios y conexión de acometidas y ramales de alcantarillado, piezas especiales de ajuste y nive-
lación, Rejuntado con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07ZMP092NSU ud  CORONACIÓN POZO PREFABRICADO D=120cm. h=1,00 m                  443,55
Coronación prefabricada de pozo de registro de hormigón HA-35 resistente a los sulfatos con for-
ma tronco cónica de 20 cm de espesor mínimo, 100 cm de altura total, incluido marco y tapa de
fundición dúctil clase D-400, orificio de paso de Ø 60 cm y extremo machihembrado con junta de
goma; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, piezas especiales de
ajuste y nivelación, rejuntado con mortero M-350, pates de polipropileno. Totalmente terminado y
probado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07EII010NS  ud  SUMIDERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA D-400                     327,05
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x35 cm y 70 cm
de profundidad mínima, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espe-
sor, con paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de
fundición D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo
de saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón
si necesario. Totalmente acabado.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   245,58
Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo
enterrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en
prisma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señali-
zación aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con
p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07CP030NS2  u   ACOMETIDA RED DE PLUVIALES PVC CORRUGAD DN315 mm SN8 PRISMA
HORM

849,78

Acometida de pluviales a pozo de la red general municipal, hasta una distancia máxima de 17 m,
formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a pozo, colocación de
tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón
y tapado posterior de la acometida. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 22

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   351,87
Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo
enlucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso sole-
ra de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             143,95
Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstruc-
ción de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  10,44

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             27,68

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espe-
sor, medido sobre perfil.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    0,50

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación
no inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si ne-
cesario.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   0,28

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    8,86

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   10,43

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             113,80

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio
en vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE                                              
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01GP060NS   m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 200 g/m2                      2,72

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior
calandrado, con un gramaje de 200 g/m2, con preparación de la superficie, suministro de materia-
les y colocación, incluso parte proporcional de recortes, uniones y solapes. Según criterios inter-
pretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Geotextil con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme
a PG3-Art.290,422.

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
U05OE020ES   m3  SUELO ESTRUCTURAL PARA DRENAJE                                  58,99

Suelo estructural consistente en piedras de machaqueo de granulometría 100/150 mm, extendida
en capas de 25-30 cm de espesor, adecuadamente compactadas. Tras la extensión de cada ca-
pa de pedraplén se realizará la extensión de tierra vegetal en una dotación de 0,25-0,30 m3 por
cada m3 de pedraplén, en capas de 2 cm de espesor que se introducirá en los huecos mediante
agua a presión. Posteriormente, se extenderá un fertilizante de liberación lenta en una cantidad de
100 g/m2. Se ejecutará por tongadas hasta lograr el espesor deseado. Conforme al Pliego de
condiciones del proyecto. Totalmente terminado a juicio de la D.F.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01RLR011ES  m3  RELLENO EN ZANJA ÁRIDO MACHAQUEO 32/63 mm                       23,97
Relleno localizado en zanjas con material filtrante, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-
mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U02LZM020NB  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  20,57

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40
mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de
la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U02LZM030ES  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON GRAVILLA 5-15 mm       19,77

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por gravilla 5-15 mm, colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado. Según criterios interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Gijón | Xixón. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U02LZC080PGG m   TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm      14,96
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), revestida con geotextil de 125
g/m2, colocada en zanja drenante. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el
tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud realmen-
te ejecutada.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07EIIO11ES  ud  SUMIDERO - REBOSADERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA C-400        334,55

Sumidero - rebosadero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y 125
cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundi-
ción D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de
saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si
necesario y perforaciones en pared. Totalmente acabado.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U248351ES    ud  REBOSADERO 40x40 cm                                             346,25
Arqueta de registro para SUDS, en acera, de dimensiones interiores 40x40 cm, con función de
rebosadero. Con paredes de fábrica de ladrillo enlucido y enfoscado, con una profundidad de
1,40 m. Incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, perforaciones en pared y mar-
co y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo municipal.
Totalmente terminada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   245,58
Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo
enterrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en
prisma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señali-
zación aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con
p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U07DPD010ES  u   EMBOCADURA DE ALIVIADERO                                        201,15
Embocadura para aliviadero del sistema de drenaje, consistente en un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 0,65x0,65 m y 20 cm de espesor en el que irá embebida la tubería de acometida
a la red de pluviales. Incluso instalación de reja de gruesos de acero inoxidable AISI-304, cons-
truida con barras de 2 mm de espesor separadas 30 mm.

DOSCIENTOS UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS                                                
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07OEB021ES  m   TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DOBLE PARED CORRUGADA  D=160 mm   17,11
Tubo de polietileno de alta densidad de doble pared siendo corrugada y roja la parte exterior y lisa
y translúcida la parte interior, con un diámetro nominal de 160 mm, suministrada en barras, colo-
cada en zanja sobre cama de arena u hormigón. Incluso tritubo de PEAD de 50 mm de diámetro
interior cada uno, envuelto en arena u hormigón. Incluso p.p. de elementos de unión, separado-
res y medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, cumpliendo
normativa de E-REDES Distribución.

DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U09AV001ES   m   CINTA SEÑALIZADORA                                              0,54

Suministro y colocación de cinta para señalización de red eléctrica, suministrada en rollos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11MT010ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO A1                           314,95

Arqueta tipo A1 construida in situ, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, solera en
tierras, marco y tapa cuadrados de 60x 60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de
tubos, excavación de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccio-
nado procedente de la excavación. Totalmente terminada.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U11MT020ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO E1                           602,39
Arqueta tipo E1 construida in situ, de dimensiones interiores 120x120 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, y cerra-
miento superior con viguetas pretensadas T-12 en ambas direcciones, solera en tierras, marco y
tapa cuadrados de 60x60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, excava-
ción de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado procedente
de la excavación. Totalmente terminada.

SEISCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              
U09BCA010ES  m   RED SUBTERRÁNEA BT 4(1x50) Al                                   20,69

Red subterránea en Baja Tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta armario de
distribución, tendida bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U09BCA011ES  m   ACOMETIDA BAJO ACERA BT 4(1x35) Al                              14,87

Acometida en Baja Tensión, desde el armario de distribución hasta punto de suministro, tendida
bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-
nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U09BPB020ES  u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES                              2.341,46

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-
mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio (1000x750x300 mm), abierto por la
base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripola-
res verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas
de 240 mm2 y contador. Incluso base formada por monolito de hormigón con acabado monocapa
Cotegran, con puerta metálica. Completamente instalado, incluso transporte, montaje y conexio-
nado.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRL_B.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN                              1.700,00
Elaboración del proyecto de red de baja tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y
en la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Di-
rección Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

MIL SETECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                             
U09AL020ES   m   CABLE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm2                                   75,83

Suministro e instalación de cable para media tensión HEPRZ1 12/20 kV 3x240KAl + H16, agru-
pado en terna, tendido bajo tubo, i/p.p. de cintillos de agrupamiento y empalmes, sellado de entra-
das cables en CT (mediante coquillas y espumas expansivas de obturación) y pruebas de conti-
nuidad y rigidez dieléctrica.

SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09TC025ES   u   C.D.Y T. 2x630 KVA (TRANSF. ACEITE)                             76.454,96
Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio,
incluyendo:
- 1 edificio prefabricado preforma, tipo PF-204, de dimensiones generales aproximadas 9,6 m de
largo por 2,62 m de fondo por 2,6 m de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores,
transporte, montaje, accesorios y obra civil.
- 4 cabinas de SF6 de función línea tipo CGM-COSMOS-L (24 kV) de 365 mm de ancho por
735 mm de fondo por 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA,
mando manual, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 sistema de seguridad de alarma contra pues-
tas a tierra en tensión, 3 captadores de tensión y acometida de cables a pasatapas para bornas
atornillables de 400 C. Totalmente instaladas.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de interruptor-seccionador pasante de 450
mm de ancho, 735 mm de fondo y 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630
a 20 kA, mando manual. Totalmente instalado.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de 450 mm de ancho, 735 mm de fondo y
1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 6 morda-
zas portafusibles, 2 seccionadores de puesta a tierra simultáneos conectados a mordazas supe-
riores e inferiores de fusibles, 3 captadores de tensión, 1 bobina de disparo, dispositivo de dispa-
ro por fusión de fusibles y salida de cables por pasatapas a bornas enchufables de 200 A. Total-
mente instalada.
- 2 transformadores trifásicos de arrollamientos concéntricos en cobre, chapa apilada inmersos en
baño de aceite mineral, refrigeración natural onan dentro de cubas de aletas de llenado integral,
ruedas orientables, válvula de vaciado, tapón de llanado, placa de características y tomas de
puesta a tierra según normas de la Compañía suministradora. Potencia 630 kVA. Tensión prima-
ria: 20 kV. Tensión secundaria B2= 420 V. Con termómetro de esfera y pasatapas enchufable.
Totalmente instalado, incluso defensa del trafo.
- Botellas terminales para cable 1x400 mm2 RHZ1 Al 12/20 kV.
- 1 cuadro de BT UNESA homologado por Compañía suministradora, con 4 salidas trifásicas
con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la memoria, incluso cuadro
ampliación con 4 salidas más.
- Puente BT, de sección y material 1x240 mm2 Cu sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro.
- Fusibles MT hasta 63 a (12/24 kV), incluso colocación.
- Conectores atornillables en "T" apantallado para cable seco de sección hasta 630 mm2,
400-630 A tipo K440TB+11TL, incluso colocación.
- Interconexión en AT borna-borna (celda de protección de 24 kV a trafo bornas enchufables).
- Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
- Instalación exterior de puesta a tierra de servicio o neutro del transformador.
- Instalación interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección, según las normas de la
compañía suministradora.
- Equipo de iluminación compuesto de equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad
para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT y equipo autónomo
de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.
- Equipo de seguridad y maniobra que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de manteni-
miento. Compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto, extintor de eficacia 89B,
una palanca de accionamiento, un armario de primeros auxilios, botiquín, botas aislantes, pértiga
de rescate y de detección ausencia de tensión 6-66 kV.

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_M.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN                             4.500,00
Elaboración del proyecto de red de media tensión visado, debidamente diligenciado en Industria
y en la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la
Dirección Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS
U09AL001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE MEDIA TENSIÓN                            16.700,00

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente de media tensión se-
gún las condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red
existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

DIECISEIS MIL SETECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAC021ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 4 TUBOS 125 mm                             32,85

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos bajo
acera, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 4 tubos PEAD DN-125 mm,
de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores
de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modi-
ficado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cin-
ta de señalización.

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           43,16
Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cru-
ce de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tu-
bos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con
HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             190,95

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIENTO NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U09BW021ES   u   CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 6 SALIDAS                        6.167,00

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario tipo Monolit
Design Oval de Arelsa o similar,con los elementos de protección y mando necesarios (interruptor
automático general, contactores, interrumpores automáticos para protección e interruptores diferen-
ciales en cada circuito de salida, etc). Con terminal de central de telegestión CITILUX, que inte-
gre mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de periféricos en una sola
unidad. Incluso protector de sobretensiones de 20 kV. Incluso cimentación del armario. Comple-
tamente conectado y coordinado con el sistema de telegestión municipal. En funcionamiento.

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS
U10CC110ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                     1.204,51

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 6 m de altura y brazo de 1,1 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

U10V150ES    u   LUMINARIA LED 72W                                               631,32
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 80 leds a 300 mA (72W)
con óptica 5366BL o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxi-
dable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso
fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del fu-
turo sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de ancla-
je y conexionado.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

U10V151ES    u   LUMINARIA LED 54.5W                                             423,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 60 leds a 300 mA (54.5W)
con óptica 5304 o 5307 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a
alta presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero
inoxidable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; in-
cluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de
viales. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del
futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de
anclaje y conexionado.

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U10V152ES    u   LUMINARIA LED 13.8W                                             373,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 10 leds a 400 mA (54.5W)
con óptica 5304 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxi-
dable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso
fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del fu-
turo sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de ancla-
je y conexionado.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ALUM 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 4.500,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                81,77

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06WW021NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED GAS                                      0,12
Suministro e instalación de cinta de plástico microperforado de color amarillo de 30 cm de ancho
para señalización de red de gas, suministrada en rollos.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
JK237891NB   m   VAINA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN                                    9,99

Sumnistro y colocación de vaina de protección de material plástico de 6 atm y diámetro 200 mm.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U08VP250PGG  u   VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS             2.204,37

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, fabricada en polietileno, para redes de gas.
Totalmente instalada; i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro.

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

JK256874NB   ud  ARQUETA DIA. INT. 60 cm                                         180,83
Arqueta prefabricada de hormigón de diámetro interior mínimo 60 cm sobre losa de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm de espesor, de cualquier profundidad. Incluso marco y tapa de fundición
dúctil, excavacion y relleno de tierra lateral posterior si necesario.

CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U08TP060ES   m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm SDR 11                                  27,30
Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas,
incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, reductores, etc.),
excepto válvulas de línea, sin incluir apertura ni reposición de zanja.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U08AP010ES   m   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               344,26
Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución desde la red
a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario. Totalmente terminada; i/p.p. de ex-
cavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U11TA100     u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO M                                293,27

Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m, formada por hor-
migón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor,
tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación
y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

U11TA110ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H-II                             736,16
Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa de hormigón sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, re-
cercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terre-
no de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno late-
ralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

U11TA130ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II                             1.113,88
Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m, formada por
hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de es-
pesor, tapa de hormigón sobre cerco metálico L 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, re-
cercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terre-
no de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno late-
ralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

MIL CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U11TC150ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 ACERA                        33,17
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U11TC151AA   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 CALZADA                      34,47

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,87 m para 2 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11TC170ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 ACERA                        51,48
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U11TC180ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 CALZADA                      54,62
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U11TC190ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 ACERA                        69,09
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
U11TC200ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 CALZADA                      72,28

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U11TC001ES   m   INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA                                        13,75

Suministro y tendido de cable de 128 fibras f.o. con estructura holgada y armado dieléctrico, para
instalación en exteriores. Incluso parte proporcional de etiquetado, apertura, cierre y remate de ar-
quetas, sellado de conductos con espuma de poliuretano y transporte y retirada de las bobinas.
Incluso parte proporcional de empalmes y mediciones de fibra óptica, elementos auxiliares, cajas
de empalme, bandejas, kits de sellado, soportes, etc. Instalación completamente terminada y lista
para entrar en servicio.

TRECE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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U11AA001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                       2.500,00
Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente en el camino de Cina-
momos, según condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con
red existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           43,16

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cru-
ce de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tu-
bos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con
HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             190,95

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIENTO NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM030ES  u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m                               142,94

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, con dimensiones
100x100x100 cm, en hormigón HM-25/P/20/I, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm de lon-
gitud y tubo embutido de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U11SAM010ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m                                     79,28
Cimentación para columna de altura inferior a 3 m, con dimensiones 50x50x50 cm, en hormigón
HM-25/P/20/I, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y tubo embutido
de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U11SB070ES   u   BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=3,5 m                            533,27

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m de altura y 3,5
m de brazo, según modelo municipal, i/conexiones.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U11SB040ES   u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m                              202,42
Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura para instalación
semafórica, según modelo municipal, i/conexiones y elementos auxiliares.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U11SSA020ES  u   SEMÁFORO S 13/200 LEDS                                          328,69
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds
de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño ma-
terial.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U11SSA130    u   SEMÁFORO S 12/200 P LEDS                                        361,39
Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U11SSA190ES  u   SEMÁFORO S 12/100 LEDS                                          206,51
Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de LEDs
de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño mate-
rial.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U11SB410ES   u   PANTALLA DE CONTRASTE                                           82,68
Suministro y montaje de pantalla de contraste de fibra de vidrio, estándar, para semáforo
S-13/200 en extremo de báculo, incluidos accesorios, completamente colocada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U11SB420ES   u   BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    54,40
Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

U11SB430ES   u   BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      39,31
Suministro y montaje de brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado
sobre columna o báculo, i/conexiones.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

U11SSA050    u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     12,48
Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U11SY040ES   m   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTA A TIERRA                           2,52

Instalación eléctrica de puesta a tierra de red de semaforización o señalización, con cable con-
ductor de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde de 750 V de aislamiento, bajo tubo, sin in-
cluir tubo ni canalización, incluso conexiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E19TFC005ES  m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE 16 FIBRAS MONOMODO                 3,11

Cable multifibra de 16 fibras ópticas monomodo, según norma UNE-EN 60793. Totalmente insta-
lado y conexionado.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SC019ES   m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2            4,26

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 Kv de 4x2,5 mm2, incluso mandrilado de canaliza-
ción.

CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
WD1565AA     u   LEGALIZACIÓN                                                    421,92

Partida de abono íntegro para la legalización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas
de semáforos, incluida todas las gestiones y documentación necesarias.

CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Página 41

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC040NB  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                 1,13

Marca vial retrorreflectante continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplás-
tica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación 600 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
U17HMC041NB  m   MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                              1,17

Marca vial retrorreflectante discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
U17HMC042ES  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm COLOR AMARILLO                  1,62

Marca vial retrorreflectante continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
U17HMC045NB2 m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          3,60

Marca vial retrorreflectante continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U17HSC020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO CEBREADOS                              17,05

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante y antideslizante, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, in-
cluso replanteo, barrido y premarcaje sobre el pavimento.

DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U17HSS020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO SÍMBOLOS                               20,91

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante blanca y azul  y antideslizante, en sím-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una do-
tación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U17HSS101AA  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                           500,00

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización horizontal al estado
parcial de la ejecución por fases.

QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA012NB  u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     89,80

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U17VAA012NB2 u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           48,07

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y
cimentación, colocada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U17VAT022NB  u   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 90 cm                   88,19

Señal triangular de lado 90 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
U17VAC012NB  u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     89,80

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U17VAC012NB2 u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           48,07

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y ci-
mentación, colocada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U17VAO012ES  u   SEÑAL OCTOGONAL RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                    157,73

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U17VAR012    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                       248,84
Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17VAU040NB  u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA                          331,75
Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones máximas 2 x 1 m, colocada, incluido
báculo y cimentación. Según modelo Milla del Conocimiento, a definir por el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Completamente instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U17HSS110ES  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             250,00
Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización vertical al estado
parcial de la ejecución por fases.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS                                              
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PLA01        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO)                   166,92

Suministro y plantación de Fraxinus Excelsior (fresno) de entre 18 y 20 cm de perímetro nomi-
nal, suministrado en cepellón, con una altura mínima de 3 metros. Incluye su transporte y des-
carga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de
drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisioló-
gicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenaje, servido en partidas homogéneas.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PLA03        ud  SUM. Y PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA (TARAY)                       84,87
Suministro y plantación de Tamarix gallica (taray) de entre 12 y 14 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, podados para formación como arbolito de altura máxima de 2 m. Incluye
su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de
plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       72,20
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PLA06        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)             181,12

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus (arce blanco) de entre 18 y 20 cm de perímetro
nominal, suministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metro. Incluye su transporte y
descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo
de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fi-
siológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PLA11        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)               6,90

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (romero) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA16        ud  SUM. Y PLANTACIÓN DABOECIA CANTABRICA (BREZO VIZCAÍNO)          5,08
Suministro y plantación de Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            4,50

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS                                       
BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  1.028,74

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud,
536 mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pi-
no tanalizada. Completamente instalado y terminado.

MIL VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         439,08
Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2
mm, en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distan-
cia entre anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BOZV01       u   BOLARDO                                                         120,76
Suministro e instalación de bolardo tipo Tempo de Urbes 21 o similar. Constituido por una sola
pieza de fundición nodular pintada con pintura oxirón gris. Con unas dimensiones totales de 940
mm de alto (820 mm vistos), 115 mm de ancho y 25 mm de espesor. Completamente instalado.

CIENTO VEINTE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01                                                            
APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      1,69

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        22,85

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      5,51

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la su-
perficie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    169,05
Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         164,46
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       498,01
Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U11SAM021ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA HASTA 15 m                                1.001,70

Cimentación para columna de altura hasta 15 m para zonas deportivas, consistente en una zapa-
ta de dimensiones hasta 2x2x2 metros realizada con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa,  in-
cluso excavación necesaria, armadura de acero y colocación de pernos de anclaje y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

MIL UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10CC113ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 10 m                                    1.093,81
Columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 10 m de altura y preparada para instalación de pro-
yectores. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según
UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U10V154ES    u   PROYECTOR LED 66 W                                              598,28
Proyector tipo LED de marca BEGA modelo 84227K3 o similar, con rosca de acoplamiento G½
según DIN ISO 288. Distribución de la intensidad lumínica extensiva y rotacionalmente simétri-
ca. Distribución de la luz altamente eficiente y con pérdidas mínimas gracias al reflector y la lente
óptica. LED, potencia de conexión de la luminaria 66 W, flujo luminoso de la luminaria 6813 lm,
semiángulo de irradiación 55°, temperatura de color 3000 K. Índice de reproducción cromática
(CRI) > 90. Con módulo LED intercambiable con protección contra sobretemperatura y una vida
útil de mín. 50.000 horas de servicio. Garantía de disponibilidad de 20 años para el módulo LED
y las piezas de desgaste. Con fuente de alimentación LED, control DALI?, 220-240 V, 0/50-60
Hz. Tipo de protección IP 65. Luminaria de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable ,
color Grafito. Cristal de seguridad transparente. Superficie del reflector de aluminio puro anodiza-
do. Con cable de conexión X05BQ-F 5 G 1 qmm, longitud 1 m. Dimensiones: 210 x 310 x 130
mm. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del
futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con
marcado CE. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U09BCP015ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10)+T.16 Cu                         11,36

ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV01     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 1.000,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

MIL  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       72,20

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      266,50

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  8,73
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        6,80

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                7,90

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO                                               
E15VAG020AA  m   MALLA DOBLE TORSIÓN GALVANIZADA h=1,50 m                        16,70

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente,  pos-
tes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido
replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/I de central. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E15VPM120AA  ud  PUERTA MALLA 3,00x1,50 m                                        348,28

Suministro y colocación de puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y
mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes
columnas de sostén, los pernos regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y
1,50 m de altura, de 2 hojas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

FUCA01       ud  FUENTE DOBLE                                                    935,22
Suministro y colocación de fuente doble para mascotas y personas, tipo By-pass de Urbes 21 o
similar. Constituida por dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de
canalización de agua sobrante. Todas las piezas de la fuente de acero inoxidable AISI 316 mate
y pintado de negro y grifo cromado. Completamente instalada.

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

PACA01       ud  PAPELERA CANINA                                                 294,43
Suministro y colocación de papelera canina según modelo municipal. Completamente instalada.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SLACA01      ud  SLALOM CANINO                                                   194,43
Suministro y colocación de slalom canino tipo CAN05 de Restaupark o similar, compuesto por
varios tubos en zigzag. Compuesto por seis bastones de 130 cm de longitud total en dos colores
de 40 mm de diámetro y separados 70 cm. Completamente instalado.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PACA02       ud  PASARELA CANINA                                                 555,43
Suministro y colocación de pasarela canina, tipo CAN07 de Restaupark o similar, compuesta
por dos planos inclinados con una parte superior plana, con una longitud total de 324 cm, una al-
tura máxima de 85 cm y un desarrollo horizontal de 115 cm. Completamente instalada.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

TUCA01       ud  TÚNEL CANINO                                                    725,43
Suministro y colocación de túnel canino, tipo CAN09 de Restaupark o similar, con una medidas
exteriores de 110 x 110 cm y un paso libre de 60 cm. Desarrollo total de 163 cm. Completamen-
te instalado.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VARECA01     ud  VALLA REGULABLE CANINA                                          335,43
Suministro y colocación de valla regulable canina, tipo CAN11 de Restaupark o similar, de dife-
rentes alturas, con altura máxima de 90 cm y anchura total de 110 cm. Completamente instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BAEQ01       ud  BARRA DE EQUILIBRIO                                             189,43
Suministro y colocación de barra de equilibrio, tipo CAN04 de Restaupark o similar, compuesta
por dos tramos horizontales de diferentes alturas, con un desarrollo total de 327 cm a 30 y 70 cm
de altura. Completamente instalada.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ANCA01       ud  ANILLO CANINO                                                   260,43
Suministro y colocación de anillo, tipo CAN01 Restaupark o similar, canino de Restaupark o si-
milar, compuesto por un cículo con paso libre de 60 cm y medidas exteriores de 110 x 110 cm.
Completamente instalado.

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAINCA01     ud  CARTEL INFORMATIVO                                              400,43
Suministro y colocación de cartel informativo para señalización del recinto, modelo Gijón/Xixón
en color rojo corporativo. Incluye panel normativo. Completamente colocado.

CUATROCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VAMA01       m   VALLADO DE MADERA                                               67,43
Suministro y colocación de valla, tipo CAN17 Restaupark o similar, formada por dos largueros
de madera tratada en autoclave, y distribución interior de tablones verticales. Completamente ins-
talada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      10,58
Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendi-
do, humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y re-
fino de la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para
formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que
120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EDN070NB  m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                    1,22

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos potentes e incluso con
el apoyo de ripado previo a la excavación, incluso rasanteo y refino de la superficie de corona-
ción de desmonte, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin in-
cluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
U01RLR010AA  m3  RELLENO GRAVILLA LAVADA 12/20                                   23,57

Relleno localizado con gravilla 12/20, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56
Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03VC030AA   m2  CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 G e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <30         6,58

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con des-
gaste de los ángeles <30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler
de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U03VC262AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25    7,26

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
PASA01       m2  PAVIMENTO IN SITU "SANDWICH" e=13 mm                            42,11

Realización de pavimento para pista de atletismo mezclado y extendido sobre superficie existen-
te previamente preparada. Incluye la realización de (por orden de ejecución):
1) Imprimación de la superficie existente con resina de poliuretano en dotación mínima de 150
g/m2 compatible con pavimento existente y nuevo pavimento, conformando una capa continua y
homogénea.
2) Capa base: SBR de granulometría 1-4 mm en dotación mínima de 6,5 kg/m2 ligado con resi-
nas de poliuretano bicomponente (dosificación mínima 1,4 kg/m2) en un espesor mínimo de 9
mm. Instalada con extendedora con regla térmica y vibrante.
3) Recubrimiento tapaporos de resinas de poliuretano en dotación mínima de 1,4 kg/m2.
4) Capa superior coloreada en rojo de 4 mm de espesor mínimo consistente en resinas autonive-
lantes de poliuretano bicomponentes (en dotación mínima de 2,2 kg/m2) y granulado EPDM con
granulometría 2-4 mm en dotación mínima de 2,8 kg/m2 (netos) y 4,0 kg/m2 (incluyendo exce-
sos) esparcido con punta visible antes de la polimerización de la resina. Incluido barrido posterior
de EPDM sobrante.
Espesor final mínimo del pavimento de 13 mm.

CUARENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ETCT01       ud  ESTRUCTURA TRIPLE CROSS TRAINING                                36.596,90

Suministro e instalación de estructura triple FAZ204 de KOMPAN o similar, compuesto por una
zona de core, una zona intermedia y una zona de suspensión. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BAPA01       ud  BARRAS PARALELAS                                                1.333,38
Suministro e instalación de barras paralelas FSW201 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instaladas.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

BAAB01       ud  BANCO DE ABDOMINALES INCLINADO                                  1.432,54
Suministro e instalación de banco de abdominales inclinado FSW204 de KOMPAN o similar.
Conforme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

STE01        ud  STEPS                                                           3.973,38
Suministro y colocación de steps FSW219 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESHO01       ud  ESCALERA HORIZONTAL                                             2.025,07
Suministro e instalación de escalera horizontal FSW205 de KOMPAN o similar. Conforme nor-
ma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

DOS MIL VEINTICINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CIHA01       m3  CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I                                        99,17

Ejecución de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y clocación. Incluye la excavación para la ejecución de la cimentación. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

BAMA03       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA RESPALDOS ENFRENTADOS               882,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldos enfrentados de tablones de
madera de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, sin
brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de
asiento de 445 mm. Completamente instalado.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE01      ud  PAPELERA ABATIBLE                                               228,92
Suministro e instalación de papelera con tipo Barcelona (C-23X) de Fábregas o similar. Com-
puesta de chapa perforada de acero inoxidable con acabado pulido brillante. Con capacidad de
60 litros, 0,884 m de alto y 0,34 m de diámetro interior. Incluido cimentación y piezas de anclaje
necesarias para su colocaicón. Completamente instalada.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    170,26
Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera
tanalizada. Completamente colocado.

CIENTO SETENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   125,26

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Completamente colocado.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         439,08
Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2
mm, en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distan-
cia entre anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             1.574,54
Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con
tablero contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo
de Gijón / Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas
registrables con tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de de-
sagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo
municipal, medida la unidad colocada en obra.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03                                                            
APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL                                                      
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              22,11

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de
la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV03     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 320,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       72,20

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      266,50

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  8,73
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        6,80

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                7,90

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  28,77

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        81,14
Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             9,43

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             7,86

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           0,12

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        22,37

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a tope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       133,52

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         93,75
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                90,59
Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        988,51

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado
para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de com-
puerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención
con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        392,48
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  3,39
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      1,69

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        22,85

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              22,11

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de
la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U01EEZ070ES  m3  EXCAVACIÓN LOCALIZADA TERRENO TRÁNSITO                          15,65

Excavación localizada o en bataches en terreno de tránsito, incluso parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga y transporte a vertedero ni medidas de protección colectivas. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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U01RLR011AA  m3  RELLENO GRAVA CANTO RODADO 25-30 mm                             29,63
Relleno con grava de canto rodado de tamaño máximo 25-30 mm, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
U01GP070     m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 250 g/m2 EXPLANACIÓN          3,24

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con
un gramaje de 250 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a
PG3-Art.290,422.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U01RLR012AA  m2  PIEDRA DE CARA PLANA                                            24,79

Suministro y colocación de piedra de cara plana de 10 cm de altura y con un peso mínimo de 20
kg/pieza. Totalmente colocada.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U05OE010ES   m3  PIEDRA PROTECCIÓN 20 kg                                         51,37
Piedra de 20 kg colocada en protección de taludes, manto de espesor 0,20 m, incluido suministro
y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U01AO030AA   m   DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        22,91
Demolición de muro de mampostería a máquina, de espesor variable y altura hasta 3 metros, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
NTE ADD-13.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    169,05

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         164,46
Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       498,01
Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV04-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 1.350,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         222,17

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y
dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       72,20
Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      266,50

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  8,73
Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        6,80

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                7,90

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  28,77

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   45,42

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            4,50
Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             9,43
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             7,86

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PLA20        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ASTRANTIA MAJOR (SANÍCULA HEMBRA)             5,12

Suministro y plantación de Astrantia major (sanícula hembra) ejemplares suministrados en conte-
nedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
PLA21        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CALLUNA VULGARIS (BREZO COMÚN)                5,74

Suministro y plantación de Calluna vulgaris (brezo común) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PLA22        ud  SUM. Y PLANTACIÓN GALIUM ODORATUM (ASPERULA OLOROSA)            7,68

Suministro y plantación de Galium odoratum (asperula olorosa) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  1.028,74
Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud,
536 mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pi-
no tanalizada. Completamente instalado y terminado.

MIL VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BAPI01       ud  CONJUNTO CUÁDRUPLE DE ASIENTO Y MESA                            1.965,69
Suministro e instalación de conjunto cuádruple tipo Alba de Urbes 21 o similar. Compuesto por
una combinación de 4 módulos unitarios de asiento y mesa de poliéster prensado en color beige
y estructura de tubo rectangular de acero galvanizado en caliente. Incluso estructura intermedia ti-
po rejilla. Con unas dimensiones totales de 2.960 x 2.960 mm y una altura de 740 mm. Comple-
tamente instalado.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PAAC01       ud  PARASOL ACERO                                                   7.911,33
Suministro e instalación de módulo cuadrado de parasol compuesto por estructura de soporte de
acero y techo traslúcido de seguridad, sustituible por paneles fotovoltaicos (no incluido). Con
unas dimensiones totales en planta de 3,075 x 3,075 m y una altura total de 2,685 m. Completa-
mente instalado.

SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    170,26
Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera
tanalizada. Completamente colocado.

CIENTO SETENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   125,26
Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Completamente colocado.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             1.574,54
Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con
tablero contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo
de Gijón / Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas
registrables con tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de de-
sagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo
municipal, medida la unidad colocada en obra.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U15RV170ES   m   BARANDILLA MADERA 0,90 m                                        85,02
Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de ma-
dera de 12 cm. de diámetro en pasamanos y pilares, y 10 cm. de diámetro en diagonales, de
una altura total de 0,90 m., i/recibido de pies en dados de hormigón HM-20/P/20/I de
0,3x0,3x0,3 m., remates de pavimento y limpieza.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     7,46

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     18,67

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              11,05

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           0,12

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

CERO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        22,37
Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a tope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       133,52

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         93,75
Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                90,59
Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        988,51

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado
para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de com-
puerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención
con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        392,48
Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       269,50
Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de acceso-
rios de latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente aca-
bado.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  3,39
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05                                                            
APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 72

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               465,74
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV05     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 180,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CIENTO OCHENTA  EUROS
APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA                                                      
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  28,77

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        81,14

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             9,43

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             7,86

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06                                                            
APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               465,74
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV06     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 150,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CIENTO CINCUENTA  EUROS
APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA                                                      
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   45,42

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  28,77
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        81,14

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             9,43

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             7,86
Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07                                                            
APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               465,74
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV07     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 150,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CIENTO CINCUENTA  EUROS

Página 80

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       72,20

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      266,50

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  28,77
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        81,14

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

OCHENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             9,43

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             7,86

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                7,90

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    6,51
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08                                                            
APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PRL_ZV08     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 300,00

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

TRESCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO                                               
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 23,56

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        22,85

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             396,49
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_ZV09-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 100,00
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

CIEN  EUROS
APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         222,17

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y
dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   45,42
Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            4,50
Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                50,66

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13                                                            
APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              1,40

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            2,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              4,33

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             19,11

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

DIECINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             100,82

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   100,38

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

CIEN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     900,83

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               465,74
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          8,84
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              24,90

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_ZV13     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 300,00
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

TRESCIENTOS  EUROS
APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        971,19

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        669,19
Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               443,92
Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
U20CT240ES   t   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM                              7,03

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción autorizado por transportis-
ta autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias), en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, sin canon de vertedero.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U01ZS140NSU  m3  CARGA Y TRANSPORTE FUERA DE OBRA HASTA 15 km                    2,03

Carga y transporte de terreno a vertedero o a lugar de empleo fuera de la obra hasta 15 km de
distancia (a determinar por la Propiedad o Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
GR25985NB    t   CANON DE VERTEDERO                                              3,81

Canon de vertedero para gestión de escombro. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U20CO040     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                   94,67

Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Página 91

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC120     mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                150,13

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal
de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28BC180     mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        218,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS
E28BC190     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                191,76

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-
forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28BC010     mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            115,88
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes
de entrega y recogida. Según RD 486/97.

CIENTO QUINCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              4,01
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
E28BM120     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            66,04

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           8,49
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       28,21

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         32,25

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28BM050     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     7,77

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BM070     u   HORNO MICROONDAS                                                21,31

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28BM080     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    28,23

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
E28BM180     u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       23,94

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en
acero laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en
altura y de dimensiones 750x500x225 mm.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BM100     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    30,92
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28BM090     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  53,91

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3
usos).

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BM110     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        5,48
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 1,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

UN  EUROS
E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,99

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           3,68

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28EC010     u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        4,62

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28EC020     u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   9,61

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales
de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  15,36

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          19,05

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

DIECINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E28ES025     u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            19,00

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cin-
co usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

DIECINUEVE  EUROS
E28ES037     u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            34,24

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                21,28
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       6,18

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amorti-
zable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB167     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                             4,53

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de
D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50
mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PB177     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 161,28

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D.
486/97.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,86
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28PE140     u   CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                    451,79

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferen-
ciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación,
6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                164,61
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm for-
mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el te-
rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    55,32
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, s/R.D. 486/97.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         108,44
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

CIENTO OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  5,45
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), s/R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   0,04
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           4,63

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     2,47

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1,68

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,62

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 5,47

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,62

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RA115     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  1,40

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3,65

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     0,41

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       5,59

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RC030     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      3,86
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC125     u   ABRIGO PARA EL FRÍO                                             10,42

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      2,94

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2,76

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RC210     u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     9,52

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RC190     u   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       8,19

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas (amortizable en 2 usos). Certificado CE según  UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D.
773/97.

OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
E28RC240     u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                7,98

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-
jantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RM070     u   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 2,31

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            1,34

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RM190     u   PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      6,37

Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           4,91

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                   13,55

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       25,24

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RP060     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               13,14
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E28RP150     u   PAR DE RODILLERAS                                               4,44

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          21,54

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       1,42
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28RSA060    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  37,25

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma
UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E28RSH010    u   TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                          39,52

Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche indepen-
diente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suple-
mentario (amortizable en 20 obras). Certificado CE UNE-EN 795:2012. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W020      u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  139,80

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

E28W030      u   COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   147,88
Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E28W040      u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           139,28
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 93,42
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra ................................................. 2,07
Maquinaria ..................................................... 8,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,44
U01AA020AA   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA                                    

Demolición y levantado de aceras de cualquier tipo, con un espesor total de hasta 25 cm, a má-
quina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
v a s .  M e d i c i ó n  d e  s u p e r f i c i e  r e a l m e n t e  e j e c u t a d a .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,65
U01AB020     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE PIEDRA 10-20 cm              

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de piedra entre 10 y 20 cm de ancho  y cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 1,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,36
U03DFC010    m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o
semicalzada según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,54
U01AUA060ES  ud  DESMONTAJE POSTE CON BRAZO                                      

Desmontaje de poste con brazo con luminaria, de cualquier altura, empotrada o atornillada al pa-
vimento; incluyendo p.p. de desconexión del cableado eléctrico, desmontaje de brazos y lumina-
rias si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación
y descarga; sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.

Mano de obra ................................................. 62,70
Maquinaria ..................................................... 60,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 123,51
U01BQ080ES   ud  TALADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE                  

Talado de árbol de cualquier diámetro, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, sin in-
cluir carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Mano de obra ................................................. 47,99
Maquinaria ..................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01BQ140ES   ud  DESTOCONADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE             
Destoconado de árbol de cualquier diámetro, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo
de la rasante de explanación, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga
ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Mano de obra ................................................. 43,58
Maquinaria ..................................................... 54,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,09
U01AI013ES   m   DESMONTAJE REDES AÉREAS                                         

Desmontaje de redes aéreas de servicios existentes (electricidad, alumbrado, telecomunicacio-
nes, etc.), de cualquier tipo incluso p.p. de postes, torres y otros elementos y limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva. Medición de longitud realmente
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,61
Maquinaria ..................................................... 8,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,10
U01AM060ES   m   DESMONTAJE DE VALLADO  h<3 m                                    

Desmontaje de vallado  de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al te-
rreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando
los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud real-
mente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra ................................................. 3,56
Maquinaria ..................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,06
U01AI080ES   ud  RETIRADA TRANSFORMADOR                                          

Retirada de transformador aéreo de aislamiento de luz de eje, de cualquier potencia, permane-
ciendo intacta y en su ubicación actual la luz, incluso almacenamiento en lugar de acopio en
obra, para su posterior reutilización o transporte a planta de RCD y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Conforme a NTE-ADD-1 y normas de la
Compañía suministradora.

Mano de obra ................................................. 319,46
Maquinaria ..................................................... 24,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 343,85
U01AI050     ud  CEGADO DE POZO DE DRENAJE CON HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE   

Cegado de pozo de drenaje existente, mediante cubrición de todo el fondo del pozo de drenaje y
parte del lateral, con plástico para evitar filtración de hormigón al terreno incluso del agujero del
pozo con dos capas de tableros de madera para posterior vertido de hormigón en masa
HM-20/P/20/I, hasta disponer 10 cm de espesor. Incluso relleno con material de excavación de
la obra. Totalmente terminado y compactado y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 106,44
Maquinaria ..................................................... 70,03
Resto de obra y materiales............................... 20,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 196,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U13EP170ES   u   PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS                 
Protección de arbolado existente en obra mediante:
- Protección del tronco con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla nueva de
pino cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de
poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raí-
ces ni a las ramas bajas.
- Marcaje de zona perimetral de protección compuesta por puntales metálicos cada 2,50 m ancla-
dos al terreno y malla plástica tipo stopper de 1 metro de altura.
Incluye colocación y desmontaje a la finalización de las obras.

Mano de obra ................................................. 97,20
Resto de obra y materiales............................... 109,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 206,62
U13EP171AA   u   PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO ARBOLADO EXISTENTE             

Poda y tratamiento fitosanitario sobre arbolado existente, contra insectos y hongos, con aplica-
ción de insecticidas y fungicidas de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un
mojante, aplicado mediante cañones de pulverización con chorro nebulizado con 4/6 boquillas un
Nebulizador de 30 cv o superior, con un caudal variable de 0,5/15 l/min y un alcance horizontal
de 15/25 m y de 12/20 m de altura, equipado con un depósito de 1000 l de capacidad, accionado
por un motor de 30 CV de potencia. Incluidos el agua, mezcla de productos, limpieza y llenado
del depósito, herramientas y medios auxiliares. Se incluyen los productos fitosanitarios. Poda
mediante medios manuales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 53,65
Maquinaria ..................................................... 28,00
Resto de obra y materiales............................... 21,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U01BD040NB   m3  DESBROCE TERRENO SIN TRANSPORTE                                 

Desbroce, retirada de tierra vegetal y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, de
profundidad variable, incluso acopio de material obtenido a pie de carga y parte proporcional de
medios auxiliares, sin incluir carga ni transporte de tierras. Medición de volumen realmente eje-
cutado.

Mano de obra ................................................. 0,23
Maquinaria ..................................................... 0,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,02
U13AF020ES   m2  DESBROCE MECÁNICO Y MANUAL DEL TERRENO                          

Desbroce y limpieza del terreno con maquinaria pequeña, incluso pequeñas zonas desbrozadas
manualmente, incluso carga de residuos, sin transporte.

Mano de obra ................................................. 2,44
Maquinaria ..................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,54
U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la su-
perficie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 1,03
Maquinaria ..................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,51
U01EEZ090ES  m3  EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE                      

Excavación en terreno de tránsito, con apoyo de martillo neumático, incluso rasanteo y refino de
la superficie, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir
carga ni transporte de los productos de la exavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 3,13
Maquinaria ..................................................... 3,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,67
U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendi-
do, humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y re-
fino de la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para
formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que
120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

Mano de obra ................................................. 0,58
Maquinaria ..................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,58
U01RTC090ES  m3  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                        

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación
al 100% del P.M. Incluso tratamiento previo de cribado y selección del material, perfilado de ta-
ludes, rasanteo y refino de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

Mano de obra ................................................. 0,29
Maquinaria ..................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01ZS150AA   m3  CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA                            
Carga y transporte de terreno a lugar de acopio dentro de la obra (a determinar por la Propiedad o
Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
U03CZ010NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZAD 0/20                                

Zahorra artificial drenante ZAD 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento,
en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra ................................................. 3,09
Maquinaria ..................................................... 3,73
Resto de obra y materiales............................... 17,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,75
U03GS010ES   m3  ESCORIA DE FOSO                                                 

Escoria de foso de alto horno, en capas de subbase, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15 cm de espesor,
medido sobre perfil.

Mano de obra ................................................. 0,21
Maquinaria ..................................................... 3,59
Resto de obra y materiales............................... 13,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,00
U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espe-
sor, medido sobre perfil.

Mano de obra ................................................. 0,62
Maquinaria ..................................................... 6,16
Resto de obra y materiales............................... 20,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,68
U03DFC020    m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según
Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.

Mano de obra ................................................. 5,78
Maquinaria ..................................................... 32,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,70
U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación
no inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si ne-
cesario.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,15
Resto de obra y materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,28
U03VC261AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm COLOR ROJO              

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, en color rojo, tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25,
extendida y compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 1,95
Resto de obra y materiales............................... 16,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,41
U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 2,41
Resto de obra y materiales............................... 6,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,86
U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,36
Maquinaria ..................................................... 4,26
Resto de obra y materiales............................... 5,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,43
U03VC201ES   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm DESGASTE ÁNGELES <25  

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,61
Maquinaria ..................................................... 7,07
Resto de obra y materiales............................... 9,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U04VCH156ES  m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PULIDO e=20 cm                         
Pavimento continuo de hormigón HM-20, de central, armado con fibra de polipropileno a razón de
0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm de espesor, incluso preparación de la base, en-
cofrado de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, nivelado, con
acabado a definir por la Dirección de Obra (fratasado con helicóptero o pulido) y parte proporcio-
nal de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 5,76
Maquinaria ..................................................... 0,12
Resto de obra y materiales............................... 17,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,90
U03WV011ES   m2  HORMIGÓN HF-3,5 EN CALZADA e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción en calzada, armado
con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20cm, incluso pre-
paración de la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmó-
geno, acabado fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 5,00
Maquinaria ..................................................... 0,50
Resto de obra y materiales............................... 17,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,69
U04VQ009ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ACERA                          

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color veteado acero Ecogranic de
PVT o similar, de tamaños 30x20x8, 20x20x8 y 20x10x8 cm, canto vivo, con la disposición
detallada en planos, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de natura-
leza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm para su posterior relleno con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,  i/receba-
do de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma,
a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M.
Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 10,65
Maquinaria ..................................................... 0,39
Resto de obra y materiales............................... 24,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,87
U04VQ010ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO JUNTA ABIERTA ACERA            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, modelo Ecodraining de PVT o similar,
en color acero, con canto vivo, de tamaño 20x10x6,5 cm con separador de 1,5 mm, colocado
sobre cama de  arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 5
cm de espesor, i/recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas
con vibradores de goma. Incluye bordura tipo Pave Edge de Breinco o similar, en los encuen-
tros con otras pavimentaciones, según se define en el documento de planos. A colocar sobre ba-
se firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 4,35
Maquinaria ..................................................... 0,31
Resto de obra y materiales............................... 26,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U04VQ011ES   m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN ABIERTA CÉSPED APARCAMIENTO             
Pavimento de losa prefabricada de hormigón para tráfico rodado, modelo Illa de Breinco o similar,
en color gris, de tamaño 40x40x12 cm, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5
mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/ recebado de juntas, barrido
y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, llenado de alvéolos
de la losa con substrato franco arenoso, según indicaciones del fabricante. A colocar sobre base
firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 7,40
Maquinaria ..................................................... 0,20
Resto de obra y materiales............................... 30,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,97
U04VBH055NB  m2  BALDOSA HIDRÁULICA BOTÓN GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN          

Pavimento de loseta hidráulica, de color gris, podotáctil de 40x40 cm, con resaltos cilíndricos tipo
botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón
y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra ................................................. 9,69
Resto de obra y materiales............................... 21,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,50
U04VBH155ES  m2  BALDOSA HIDRÁULICA ACANALADURA GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN    

Pavimento de baldosa hidráulica, de color gris, podotáctil con acabado superficial en relieve tipo
acanaladura, de 40x40 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 9,69
Resto de obra y materiales............................... 22,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,63
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.
Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 7,56
Resto de obra y materiales............................... 12,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,85
U01GP140AA   m2  GEOCOMPUESTO DRENANTE                                           

Geocompuesto drenante, formado por núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble
bicúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de polipropile-
no no tejido, con una capacidad drenante de 0,85 l/ms (presión 20kPa, gradiente i=1), con una
resistencia a la tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
20,3 kN y 5 mm de espesor. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

Mano de obra ................................................. 0,19
Resto de obra y materiales............................... 3,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,81

Página 9

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U04BB050ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x20 cm                            
Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 15 cm de base
superior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 9,50
Resto de obra y materiales............................... 22,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,58
U04BB040ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 10x20 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 10 cm de base
superior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 9,50
Resto de obra y materiales............................... 16,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,31
U04BH065ES   m   BORDILLO MONTABLE GRANITO MECANIZADO 4-20x22 cm                 

Bordillo montable de granito mecanizado, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior
y 22 cm de altura, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la excavación previa y el relle-
no posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 9,50
Resto de obra y materiales............................... 20,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,37
U04BR015ES   m   CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO HM-35 BICAPA GRIS 50x30x13-10 cm      

Caz de hormigón prefabricado HM-35, bicapa, de color gris, de 50x30x13-10 cm, colocada so-
bre lecho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos
curvos, la excavación previa y el relleno posterior. Caz y componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 15,28
Resto de obra y materiales............................... 12,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,83
U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio
en vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 74,58
Maquinaria ..................................................... 10,16
Resto de obra y materiales............................... 29,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y TRAMPILLONES                              
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

Mano de obra ................................................. 40,39
Maquinaria ..................................................... 0,61
Resto de obra y materiales............................... 128,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06SA111AA   u   ARQUETA PARA VÁLVULAS                                           
Arqueta de nueva construcción para alojamiento de valvulería de la red general, de hasta 1,5 m
x 1,5 m de luz interior y 1,45 m de altura, con solera de 20 cm, muros de 25 cm y losa de 30
cm de espesor, todo armado y ejecutado con hormigón HA-25. También incluye la excavación,
el relleno del trasdós con suelo seleccionado, el marco y la  tapa de fundición dúctil DN 600 mm,
tipo EN 124 D-400 de diámetro interior 600 mm, con logo estampado de EMA (ABASTECI-
MIENTO). Incluso conexión de tuberías, anclaje de las piezas especiales y cierre de cajetines.
Totalmente ejecutado y rematado.

Mano de obra ................................................. 916,17
Maquinaria ..................................................... 282,02
Resto de obra y materiales............................... 1.787,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.985,85
U07ZLR010NS  u   REGISTRO DESAGÜES D=120 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre para desagüe de
red, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 40 cm de espesor
y dado de anclaje, armada con barras de acero B500S de 12mm de diámetro, según planos de
detalle; enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, in-
cluso recibido de pates,  formación de dado de apoyo de desagüe, cerco y tapa de fundición tipo
calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 108,07
Resto de obra y materiales............................... 610,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 718,82
U07ZLR010NS2 u   REGISTRO VENTOSAS D=110 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 30 cm de espesor, armada con acero
B500S según detalle de planos; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y
arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de dado de apoyo de ventosa, cer-
co y tapa de fundición tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra ................................................. 98,00
Resto de obra y materiales............................... 545,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 643,37

Página 12

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS               
APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES                                               
UE06VEMX03NS u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 150                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 150, según norma EN-545 pa-
ra agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400)
según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en ca-
liente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 105,00
Maquinaria ..................................................... 46,86
Resto de obra y materiales............................... 281,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 432,86
UE06VEMX04ES u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 100                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 100, según norma EN-545 pa-
ra agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400)
según EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con
espesor mínimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en ca-
liente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 105,00
Maquinaria ..................................................... 46,86
Resto de obra y materiales............................... 251,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 402,86
U06VEM031AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=100 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 100 / otros, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN
1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor
mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 48,10
Maquinaria ..................................................... 24,99
Resto de obra y materiales............................... 133,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 206,69
U06VEM033AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=150 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 150 / otros, según norma EN-545 para agua con una
temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN
1563, revestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor
mínimo de 100 micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 58,94
Maquinaria ..................................................... 23,43
Resto de obra y materiales............................... 224,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 307,02
U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Maquinaria ..................................................... 3,12
Resto de obra y materiales............................... 70,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VEM101AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=150 / otros                         
Reducción embridada , DN 150 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 28,45
Maquinaria ..................................................... 3,12
Resto de obra y materiales............................... 92,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 123,61
U06VEM103AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=300 / otros                         

Reducción embridada , DN 300 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 63,16
Maquinaria ..................................................... 9,37
Resto de obra y materiales............................... 310,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 382,57
U06VEM112AA  u   EMPALME BRIDA LISO PN16 DN300                                   

Brida liso con brida orientable, DN 300, PN16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras,y brida orientable según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por
inmersión y juntas planas de goma EPDM.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y junta plana de goma EPDM, totalmente instalado.

Mano de obra ................................................. 57,82
Resto de obra y materiales............................... 243,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 300,82
U06VEM021AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 100                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 84,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,59
U06VEM121AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 150                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 150 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, re-
vestimiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo
de 100 micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente
por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 29,65
Resto de obra y materiales............................... 161,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 190,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN                                             
U06VEM023AA  u   MANGUITO UNIVERSAL PN16 DN300                                   

Unión manguito universal, PN 16 DN 300, para cualquier rango de diámetros necesarios, apto
para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabri-
da en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM y acabado me-
diante resina epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interna y externamente
según DIN 30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex
según WIS 4-52-03. Totalmente instalado.

Mano de obra ................................................. 49,07
Maquinaria ..................................................... 21,87
Resto de obra y materiales............................... 381,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 451,94
U06VEM026AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 150                               

Brida universal, DN 150, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC
y fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 27,46
Resto de obra y materiales............................... 161,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 188,46
U06VEM027AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 100                               

Brida universal, DN 100, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC
y fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 93,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,59
U06VEM028AA  u   PORTABRIDAS PE 100 PN16 DN90 + BRIDA DN80                       

Portabridas para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar), mo-
delo largo, apto para soldar a tope y por electrofusión, con brida DN 80 PN 16 bar - ISO / DIN
2501 de fundición nodular (según norma DIN 1693), galvanizada en caliente y con una protec-
ción epoxi,  incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión. . Instalado por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

Mano de obra ................................................. 31,59
Resto de obra y materiales............................... 42,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,59
U06VEM029AA  u   MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 PN16 DN90                        

Manguito electrosoldable para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN
16 bar) según norma ISO S8, para instalar por electrofusión, incluso redondeo y alineación de
los extremos de la tubería si fuera necesario . Instalado por personal homologado para trabajos
de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

Mano de obra ................................................. 27,46
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO                            
U06VAV027AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 100 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 16,66
Maquinaria ..................................................... 7,81
Resto de obra y materiales............................... 138,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 163,16
U06VAV029AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 150 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 25,40
Resto de obra y materiales............................... 216,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 241,45
U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

Mano de obra ................................................. 27,46
Resto de obra y materiales............................... 137,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,46
U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

Mano de obra ................................................. 15,48
Resto de obra y materiales............................... 377,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 392,48
U06WH015NB   ud  HIDRANTE DN 100 PN 16 DOBLE RACOR 70                            

Hidrante enterrado DN 100 PN 16, de doble racor Barcelona de 70 mm con tapones, según nor-
ma UNE 23-407.También cuerpo y tapa de registro de fundición dúctil  D-400, tornillería galvani-
zada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 134,03
Resto de obra y materiales............................... 602,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 736,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS                                              
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Mano de obra ................................................. 33,27
Maquinaria ..................................................... 55,97
Resto de obra y materiales............................... 408,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 498,01
U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=150 mm                           

Ventosa trifuncional DN 150 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-
sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 150 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente ins-
talada.

Mano de obra ................................................. 49,46
Maquinaria ..................................................... 32,34
Resto de obra y materiales............................... 1.656,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.738,01
1.3.1.DESNS  ud  DESAGÜE A RED DE SANEAMIENTO                                    

Desagüe en pozo a la red de saneamiento mediante derivación de la red de abastecimiento con
tubería PE100 DN 90 mm sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 30 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, incluso T de doble enchufe a la tubería de abas-
tecimiento y derivación embridada, codo embridado, válvula de compuerta, carrete de desmonta-
je y adaptador, todo con DN-90, segun plano de detalle, incluso conexión a la red de saneamien-
to a una distancia máxima de 7 metros.

Mano de obra ................................................. 76,93
Maquinaria ..................................................... 70,01
Resto de obra y materiales............................... 274,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 420,95
U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

Resto de obra y materiales............................... 3,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,39
U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de acceso-
rios de latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente aca-
bado.

Mano de obra ................................................. 166,40
Maquinaria ..................................................... 78,10
Resto de obra y materiales............................... 25,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 269,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS                                                        
U06TP685ES   m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a ope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

Mano de obra ................................................. 7,80
Maquinaria ..................................................... 2,57
Resto de obra y materiales............................... 14,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,37
U06TU010ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=100 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de na-
turaleza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifuga-
do, según norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP).
Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de
dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar.
Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja.

Mano de obra ................................................. 4,09
Maquinaria ..................................................... 2,57
Resto de obra y materiales............................... 37,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,31
U06TU020ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=150 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de na-
turaleza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifuga-
do, según norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP).
Unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de
dicha junta y la parte proporcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar.
Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja.

Mano de obra ................................................. 4,77
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 52,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,86
U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

Mano de obra ................................................. 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12

Página 18

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL                                             
U06GEN100ES  ud  MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO                                

Unidad completa de abono íntegro para ejecución de by-pass provisional que garantice el mante-
nimiento del servicio de abastecimiento durante la duración de las obras. Incluye red provisional
aérea, con aportación e instalación de tubería de PE de diámetro suficiente, los accesorios nece-
sarios, incluso válvulas de corte y conexiones a contadores, con todas las medidas necesarias
para garantizar el suministro conforme al reglamento regulador del mismo. Incluye todos los tra-
bajos necesarios para su puesta en servicio (demoliciones, tapones, etc.) y su posterior retirada.
Totalmente acabado, protegido y puesto en servicio.

Mano de obra ................................................. 1.691,54
Maquinaria ..................................................... 18,40
Resto de obra y materiales............................... 2.947,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.656,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para
este tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

Mano de obra ................................................. 5,44
Maquinaria ..................................................... 10,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 6,80
Resto de obra y materiales............................... 35,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,92
U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 2,24
Resto de obra y materiales............................... 57,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,17
LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa
a la inspección con cámara robotizada.

Resto de obra y materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de in-
forme a definir por la Dirección de Obra.

Resto de obra y materiales............................... 3,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 941,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.008,01
U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 1.199,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.265,11
U07TZP013AA  ud  POZO DE RESGITRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 1.494,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.560,75
U07CP030NB   ud  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta 20 m de longitud, formada por: ex-
cavación de zanja, conexión a la red general, colocación de tubería de PVC de pared estructura-
da, doble pared, exterior corrugada e interior lisa de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto
en prisma de hormigón HM-20 y relleno posterior de la zanja. Totalmente terminado, con p.p. de
medios auxiliares. No incluye arqueta de acometida.

Mano de obra ................................................. 14,46
Maquinaria ..................................................... 8,54
Resto de obra y materiales............................... 548,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 571,18
U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   

Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo
enlucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso sole-
ra de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 190,24
Maquinaria ..................................................... 22,40
Resto de obra y materiales............................... 139,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 351,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             
Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstruc-
ción de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

Mano de obra ................................................. 127,15
Maquinaria ..................................................... 14,26
Resto de obra y materiales............................... 2,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 143,95
U249660ES    día DESVÍO PROVISIONAL RED SANEAMIENTO                              

Desvío provisional  para nueva conexión a colector existente, consistente en la obturación del
pozo superior y la instalación y mantenimiento de bomba de achique de aguas residuales durante
el tiempo de las operaciones de conexión, prevista una duración media de dos días.

Mano de obra ................................................. 78,28
Maquinaria ..................................................... 123,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 202,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para
este tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

Mano de obra ................................................. 5,44
Maquinaria ..................................................... 10,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,86
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 5,80
Maquinaria ..................................................... 1,19
Resto de obra y materiales............................... 74,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,77
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 6,80
Resto de obra y materiales............................... 35,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,92
U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 2,24
Resto de obra y materiales............................... 57,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,17
U07OEP590ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 500    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 500 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 15,06
Resto de obra y materiales............................... 102,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 117,29
U07OEP610ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 800    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de
rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2,
con un diámetro nominal de 800 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadu-
ra integrada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama
de arena de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instala-
da s/NTE-IFA-11, y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente
instalada en zanja, incluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Mano de obra ................................................. 18,94
Resto de obra y materiales............................... 183,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 202,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07OEC260ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1000 mm                       
Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por
enchufe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vi-
brado y nivelado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de
junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanquei-
dad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

Mano de obra ................................................. 18,28
Maquinaria ..................................................... 15,10
Resto de obra y materiales............................... 164,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 197,50
U07OEC270ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1200 mm                       

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección
circular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por
enchufe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vi-
brado y nivelado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de
junta elastomérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanquei-
dad. Sin incluir la cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

Mano de obra ................................................. 18,28
Maquinaria ..................................................... 17,80
Resto de obra y materiales............................... 188,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,41
LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa
a la inspección con cámara robotizada.

Resto de obra y materiales............................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
ENS-COLECNS  m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de in-
forme a definir por la Dirección de Obra.

Resto de obra y materiales............................... 3,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 941,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.008,01
U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 1.199,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.265,11
U07ZP013AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corruga-
da de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con
los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en
PEAD equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante
hidráulica; incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil
clase D-400. Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

Mano de obra ................................................. 46,74
Maquinaria ..................................................... 19,30
Resto de obra y materiales............................... 1.494,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.560,75
U07ZMP090NSU ud  PARTE FIJA POZO HORMIGÓN D=120cm                                

Base de pozo de registro formado por parte fija de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de
hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb (cemento sulforesistente tipo SR) ligeramente armada, de forma ci-
líndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados de altura variable, entre 100 cm. de altu-
ra mínima y 130 cm, hasta ajustar cota, orificios para tuberías; incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelación, conexión de tuberías y junta de estanqueidad para unión tu-
bo-pozo, formación de canalillo con hormigón HNE-15 resistente a los sulfatos, rejuntado de pie-
zas con mortero M-350, pates de polipropileno, totalmente terminado y probado.

Mano de obra ................................................. 251,88
Maquinaria ..................................................... 148,00
Resto de obra y materiales............................... 205,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 605,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07ZMP091NSU m   PARTE VARIABLE POZO PREFABRICADA D=120cm                        
Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de
hormigón armado HA-35 y resistente a los sulfatos, de forma cilíndrica, 30 cm de espesor míni-
mo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para coloca-
ción de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, ori-
ficios y conexión de acometidas y ramales de alcantarillado, piezas especiales de ajuste y nive-
lación, Rejuntado con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Mano de obra ................................................. 38,90
Maquinaria ..................................................... 38,60
Resto de obra y materiales............................... 242,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 320,42
U07ZMP092NSU ud  CORONACIÓN POZO PREFABRICADO D=120cm. h=1,00 m                  

Coronación prefabricada de pozo de registro de hormigón HA-35 resistente a los sulfatos con for-
ma tronco cónica de 20 cm de espesor mínimo, 100 cm de altura total, incluido marco y tapa de
fundición dúctil clase D-400, orificio de paso de Ø 60 cm y extremo machihembrado con junta de
goma; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, piezas especiales de
ajuste y nivelación, rejuntado con mortero M-350, pates de polipropileno. Totalmente terminado y
probado.

Mano de obra ................................................. 38,90
Maquinaria ..................................................... 38,60
Resto de obra y materiales............................... 366,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,55
U07EII010NS  ud  SUMIDERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA D-400                     

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x35 cm y 70 cm
de profundidad mínima, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espe-
sor, con paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de
fundición D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo
de saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón
si necesario. Totalmente acabado.

Mano de obra ................................................. 88,80
Maquinaria ..................................................... 17,03
Resto de obra y materiales............................... 221,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 327,05
U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   

Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo
enterrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en
prisma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señali-
zación aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con
p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

Mano de obra ................................................. 21,29
Maquinaria ..................................................... 24,96
Resto de obra y materiales............................... 199,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 245,58
U07CP030NS2  u   ACOMETIDA RED DE PLUVIALES PVC CORRUGAD DN315 mm SN8 PRISMA

HORM
Acometida de pluviales a pozo de la red general municipal, hasta una distancia máxima de 17 m,
formada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a pozo, colocación de
tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón
y tapado posterior de la acometida. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 122,63
Maquinaria ..................................................... 87,11
Resto de obra y materiales............................... 640,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 849,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   
Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo
enlucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso sole-
ra de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 se-
gún UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 190,24
Maquinaria ..................................................... 22,40
Resto de obra y materiales............................... 139,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 351,87
U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             

Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstruc-
ción de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

Mano de obra ................................................. 127,15
Maquinaria ..................................................... 14,26
Resto de obra y materiales............................... 2,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 143,95

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Mano de obra ................................................. 2,07
Maquinaria ..................................................... 8,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,44
U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espe-
sor, medido sobre perfil.

Mano de obra ................................................. 0,62
Maquinaria ..................................................... 6,16
Resto de obra y materiales............................... 20,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,68
U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación
no inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si ne-
cesario.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,15
Resto de obra y materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,50
U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 2,41
Resto de obra y materiales............................... 6,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,86
U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa
intermedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-
pactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 . C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,36
Maquinaria ..................................................... 4,26
Resto de obra y materiales............................... 5,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,43
U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio
en vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 74,58
Maquinaria ..................................................... 10,16
Resto de obra y materiales............................... 29,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE                                              
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01GP060NS   m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 200 g/m2                      

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior
calandrado, con un gramaje de 200 g/m2, con preparación de la superficie, suministro de materia-
les y colocación, incluso parte proporcional de recortes, uniones y solapes. Según criterios inter-
pretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Geotextil con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme
a PG3-Art.290,422.

Mano de obra ................................................. 0,19
Resto de obra y materiales............................... 2,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,72
U05OE020ES   m3  SUELO ESTRUCTURAL PARA DRENAJE                                  

Suelo estructural consistente en piedras de machaqueo de granulometría 100/150 mm, extendida
en capas de 25-30 cm de espesor, adecuadamente compactadas. Tras la extensión de cada ca-
pa de pedraplén se realizará la extensión de tierra vegetal en una dotación de 0,25-0,30 m3 por
cada m3 de pedraplén, en capas de 2 cm de espesor que se introducirá en los huecos mediante
agua a presión. Posteriormente, se extenderá un fertilizante de liberación lenta en una cantidad de
100 g/m2. Se ejecutará por tongadas hasta lograr el espesor deseado. Conforme al Pliego de
condiciones del proyecto. Totalmente terminado a juicio de la D.F.

Mano de obra ................................................. 10,31
Maquinaria ..................................................... 16,85
Resto de obra y materiales............................... 31,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,99
U01RLR011ES  m3  RELLENO EN ZANJA ÁRIDO MACHAQUEO 32/63 mm                       

Relleno localizado en zanjas con material filtrante, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-
mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Mano de obra ................................................. 0,40
Maquinaria ..................................................... 5,72
Resto de obra y materiales............................... 17,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,97
U02LZM020NB  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40
mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de
la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Mano de obra ................................................. 3,61
Maquinaria ..................................................... 1,56
Resto de obra y materiales............................... 15,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U02LZM030ES  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON GRAVILLA 5-15 mm       
Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por gravilla 5-15 mm, colocado en
zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado. Según criterios interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayun-
tamiento de Gijón | Xixón. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Mano de obra ................................................. 3,61
Maquinaria ..................................................... 1,56
Resto de obra y materiales............................... 14,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,77
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
U02LZC080PGG m   TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm      

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), revestida con geotextil de 125
g/m2, colocada en zanja drenante. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el
tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud realmen-
te ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,09
Resto de obra y materiales............................... 8,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,96
U07EIIO11ES  ud  SUMIDERO - REBOSADERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA C-400        

Sumidero - rebosadero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y 125
cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundi-
ción D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de
saneamiento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si
necesario y perforaciones en pared. Totalmente acabado.

Mano de obra ................................................. 88,23
Maquinaria ..................................................... 16,92
Resto de obra y materiales............................... 229,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 334,55
U248351ES    ud  REBOSADERO 40x40 cm                                             

Arqueta de registro para SUDS, en acera, de dimensiones interiores 40x40 cm, con función de
rebosadero. Con paredes de fábrica de ladrillo enlucido y enfoscado, con una profundidad de
1,40 m. Incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, perforaciones en pared y mar-
co y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo municipal.
Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 171,50
Maquinaria ..................................................... 16,80
Resto de obra y materiales............................... 157,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   
Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo
enterrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en
prisma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señali-
zación aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con
p.p. de medios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

Mano de obra ................................................. 21,29
Maquinaria ..................................................... 24,96
Resto de obra y materiales............................... 199,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 245,58
U07DPD010ES  u   EMBOCADURA DE ALIVIADERO                                        

Embocadura para aliviadero del sistema de drenaje, consistente en un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 0,65x0,65 m y 20 cm de espesor en el que irá embebida la tubería de acometida
a la red de pluviales. Incluso instalación de reja de gruesos de acero inoxidable AISI-304, cons-
truida con barras de 2 mm de espesor separadas 30 mm.

Mano de obra ................................................. 13,20
Maquinaria ..................................................... 0,12
Resto de obra y materiales............................... 187,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS                                                
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 5,80
Maquinaria ..................................................... 1,19
Resto de obra y materiales............................... 74,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,77
U07OEB021ES  m   TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DOBLE PARED CORRUGADA  D=160 mm   

Tubo de polietileno de alta densidad de doble pared siendo corrugada y roja la parte exterior y lisa
y translúcida la parte interior, con un diámetro nominal de 160 mm, suministrada en barras, colo-
cada en zanja sobre cama de arena u hormigón. Incluso tritubo de PEAD de 50 mm de diámetro
interior cada uno, envuelto en arena u hormigón. Incluso p.p. de elementos de unión, separado-
res y medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, cumpliendo
normativa de E-REDES Distribución.

Mano de obra ................................................. 5,83
Resto de obra y materiales............................... 11,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,11
U09AV001ES   m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y colocación de cinta para señalización de red eléctrica, suministrada en rollos.
Mano de obra ................................................. 0,19
Resto de obra y materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11MT010ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO A1                           
Arqueta tipo A1 construida in situ, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, solera en
tierras, marco y tapa cuadrados de 60x 60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de
tubos, excavación de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccio-
nado procedente de la excavación. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 132,29
Maquinaria ..................................................... 16,41
Resto de obra y materiales............................... 166,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 314,95
U11MT020ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO E1                           

Arqueta tipo E1 construida in situ, de dimensiones interiores 120x120 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, y cerra-
miento superior con viguetas pretensadas T-12 en ambas direcciones, solera en tierras, marco y
tapa cuadrados de 60x60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, excava-
ción de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado procedente
de la excavación. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 238,82
Maquinaria ..................................................... 26,47
Resto de obra y materiales............................... 337,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 602,39

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              
U09BCA010ES  m   RED SUBTERRÁNEA BT 4(1x50) Al                                   

Red subterránea en Baja Tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta armario de
distribución, tendida bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 9,90
Resto de obra y materiales............................... 10,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,69
U09BCA011ES  m   ACOMETIDA BAJO ACERA BT 4(1x35) Al                              

Acometida en Baja Tensión, desde el armario de distribución hasta punto de suministro, tendida
bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso sumi-
nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 3,16
Resto de obra y materiales............................... 11,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,87
U09BPB020ES  u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES                              

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes ele-
mentos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio (1000x750x300 mm), abierto por la
base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripola-
res verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas
de 240 mm2 y contador. Incluso base formada por monolito de hormigón con acabado monocapa
Cotegran, con puerta metálica. Completamente instalado, incluso transporte, montaje y conexio-
nado.

Mano de obra ................................................. 39,56
Resto de obra y materiales............................... 2.301,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.341,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_B.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN                              
Elaboración del proyecto de red de baja tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y
en la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Di-
rección Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 1.700,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.700,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                             
U09AL020ES   m   CABLE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm2                                   

Suministro e instalación de cable para media tensión HEPRZ1 12/20 kV 3x240KAl + H16, agru-
pado en terna, tendido bajo tubo, i/p.p. de cintillos de agrupamiento y empalmes, sellado de entra-
das cables en CT (mediante coquillas y espumas expansivas de obturación) y pruebas de conti-
nuidad y rigidez dieléctrica.

Mano de obra ................................................. 5,54
Resto de obra y materiales............................... 70,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09TC025ES   u   C.D.Y T. 2x630 KVA (TRANSF. ACEITE)                             
Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio,
incluyendo:
- 1 edificio prefabricado preforma, tipo PF-204, de dimensiones generales aproximadas 9,6 m de
largo por 2,62 m de fondo por 2,6 m de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores,
transporte, montaje, accesorios y obra civil.
- 4 cabinas de SF6 de función línea tipo CGM-COSMOS-L (24 kV) de 365 mm de ancho por
735 mm de fondo por 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA,
mando manual, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 sistema de seguridad de alarma contra pues-
tas a tierra en tensión, 3 captadores de tensión y acometida de cables a pasatapas para bornas
atornillables de 400 C. Totalmente instaladas.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de interruptor-seccionador pasante de 450
mm de ancho, 735 mm de fondo y 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630
a 20 kA, mando manual. Totalmente instalado.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de 450 mm de ancho, 735 mm de fondo y
1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 6 morda-
zas portafusibles, 2 seccionadores de puesta a tierra simultáneos conectados a mordazas supe-
riores e inferiores de fusibles, 3 captadores de tensión, 1 bobina de disparo, dispositivo de dispa-
ro por fusión de fusibles y salida de cables por pasatapas a bornas enchufables de 200 A. Total-
mente instalada.
- 2 transformadores trifásicos de arrollamientos concéntricos en cobre, chapa apilada inmersos en
baño de aceite mineral, refrigeración natural onan dentro de cubas de aletas de llenado integral,
ruedas orientables, válvula de vaciado, tapón de llanado, placa de características y tomas de
puesta a tierra según normas de la Compañía suministradora. Potencia 630 kVA. Tensión prima-
ria: 20 kV. Tensión secundaria B2= 420 V. Con termómetro de esfera y pasatapas enchufable.
Totalmente instalado, incluso defensa del trafo.
- Botellas terminales para cable 1x400 mm2 RHZ1 Al 12/20 kV.
- 1 cuadro de BT UNESA homologado por Compañía suministradora, con 4 salidas trifásicas
con fusibles en bases BTVC, y demás características descritas en la memoria, incluso cuadro
ampliación con 4 salidas más.
- Puente BT, de sección y material 1x240 mm2 Cu sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro.
- Fusibles MT hasta 63 a (12/24 kV), incluso colocación.
- Conectores atornillables en "T" apantallado para cable seco de sección hasta 630 mm2,
400-630 A tipo K440TB+11TL, incluso colocación.
- Interconexión en AT borna-borna (celda de protección de 24 kV a trafo bornas enchufables).
- Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
- Instalación exterior de puesta a tierra de servicio o neutro del transformador.
- Instalación interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el con-
ductor de cobre desnudo, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y demás apara-
menta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección, según las normas de la
compañía suministradora.
- Equipo de iluminación compuesto de equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad
para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT y equipo autónomo
de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.
- Equipo de seguridad y maniobra que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento
suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de manteni-
miento. Compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto, extintor de eficacia 89B,
una palanca de accionamiento, un armario de primeros auxilios, botiquín, botas aislantes, pértiga
de rescate y de detección ausencia de tensión 6-66 kV.

Mano de obra ................................................. 1.464,00
Resto de obra y materiales............................... 74.990,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 76.454,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_M.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN                             
Elaboración del proyecto de red de media tensión visado, debidamente diligenciado en Industria
y en la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la
Dirección Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 4.500,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.500,00
U09AL001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE MEDIA TENSIÓN                            

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente de media tensión se-
gún las condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red
existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.700,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAC021ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 4 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos bajo
acera, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 4 tubos PEAD DN-125 mm,
de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores
de PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modi-
ficado en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cin-
ta de señalización.

Mano de obra ................................................. 6,29
Maquinaria ..................................................... 1,69
Resto de obra y materiales............................... 24,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,85
U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cru-
ce de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tu-
bos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con
HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

Mano de obra ................................................. 8,05
Maquinaria ..................................................... 2,26
Resto de obra y materiales............................... 32,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,16
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 95,89
Maquinaria ..................................................... 2,48
Resto de obra y materiales............................... 92,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 190,95
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U09BW021ES   u   CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 6 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario tipo Monolit
Design Oval de Arelsa o similar,con los elementos de protección y mando necesarios (interruptor
automático general, contactores, interrumpores automáticos para protección e interruptores diferen-
ciales en cada circuito de salida, etc). Con terminal de central de telegestión CITILUX, que inte-
gre mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de periféricos en una sola
unidad. Incluso protector de sobretensiones de 20 kV. Incluso cimentación del armario. Comple-
tamente conectado y coordinado con el sistema de telegestión municipal. En funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 280,54
Maquinaria ..................................................... 5,18
Resto de obra y materiales............................... 5.881,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.167,00
U10CC110ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                     

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 6 m de altura y brazo de 1,1 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 24,17
Maquinaria ..................................................... 28,91
Resto de obra y materiales............................... 1.151,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.204,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V150ES    u   LUMINARIA LED 72W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 80 leds a 300 mA (72W)
con óptica 5366BL o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxi-
dable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso
fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del fu-
turo sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de ancla-
je y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 611,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 631,32
U10V151ES    u   LUMINARIA LED 54.5W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 60 leds a 300 mA (54.5W)
con óptica 5304 o 5307 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a
alta presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero
inoxidable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; in-
cluso fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de
viales. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del
futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de
anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 403,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 423,49
U10V152ES    u   LUMINARIA LED 13.8W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 10 leds a 400 mA (54.5W)
con óptica 5304 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxi-
dable, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso
fuente de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de via-
les. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del fu-
turo sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de ancla-
je y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 353,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ALUM 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 4.500,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS                                                      
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso ver-
tido por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 5,80
Maquinaria ..................................................... 1,19
Resto de obra y materiales............................... 74,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,77
U06WW021NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED GAS                                      

Suministro e instalación de cinta de plástico microperforado de color amarillo de 30 cm de ancho
para señalización de red de gas, suministrada en rollos.

Mano de obra ................................................. 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12
JK237891NB   m   VAINA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN                                    

Sumnistro y colocación de vaina de protección de material plástico de 6 atm y diámetro 200 mm.
Mano de obra ................................................. 0,79
Resto de obra y materiales............................... 9,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U08VP250PGG  u   VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS             
Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, fabricada en polietileno, para redes de gas.
Totalmente instalada; i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro.

Mano de obra ................................................. 77,38
Resto de obra y materiales............................... 2.126,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.204,37
JK256874NB   ud  ARQUETA DIA. INT. 60 cm                                         

Arqueta prefabricada de hormigón de diámetro interior mínimo 60 cm sobre losa de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm de espesor, de cualquier profundidad. Incluso marco y tapa de fundición
dúctil, excavacion y relleno de tierra lateral posterior si necesario.

Mano de obra ................................................. 49,78
Maquinaria ..................................................... 2,83
Resto de obra y materiales............................... 128,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,83
U08TP060ES   m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas,
incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, reductores, etc.),
excepto válvulas de línea, sin incluir apertura ni reposición de zanja.

Mano de obra ................................................. 7,74
Resto de obra y materiales............................... 19,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,30
U08AP010ES   m   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución desde la red
a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario. Totalmente terminada; i/p.p. de ex-
cavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.

Mano de obra ................................................. 16,11
Maquinaria ..................................................... 1,24
Resto de obra y materiales............................... 326,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 344,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
U11TA100     u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO M                                

Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m, formada por hor-
migón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor,
tapa de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación
y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

Mano de obra ................................................. 175,60
Maquinaria ..................................................... 5,64
Resto de obra y materiales............................... 112,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 293,27
U11TA110ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H-II                             

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por
hormigón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa de hormigón sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, re-
cercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terre-
no de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno late-
ralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 327,76
Maquinaria ..................................................... 14,86
Resto de obra y materiales............................... 393,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 736,16
U11TA130ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II                             

Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m, formada por
hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de es-
pesor, tapa de hormigón sobre cerco metálico L 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, re-
cercado con perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para
entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terre-
no de tránsito, 10 cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno late-
ralmente de suelo seleccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 470,77
Maquinaria ..................................................... 23,59
Resto de obra y materiales............................... 619,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.113,88
U11TC150ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 14,59
Maquinaria ..................................................... 1,01
Resto de obra y materiales............................... 17,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11TC151AA   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 CALZADA                      
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,87 m para 2 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 14,92
Maquinaria ..................................................... 1,98
Resto de obra y materiales............................... 17,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,47
U11TC170ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 23,36
Maquinaria ..................................................... 1,31
Resto de obra y materiales............................... 26,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,48
U11TC180ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 25,68
Maquinaria ..................................................... 2,14
Resto de obra y materiales............................... 26,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,62
U11TC190ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 30,92
Maquinaria ..................................................... 1,60
Resto de obra y materiales............................... 36,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11TC200ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 CALZADA                      
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de
PEAD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resisten-
cia al aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central
de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, ex-
cavación de zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado
procedente de préstamos, en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra ................................................. 34,40
Maquinaria ..................................................... 1,31
Resto de obra y materiales............................... 36,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,28
U11TC001ES   m   INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA                                        

Suministro y tendido de cable de 128 fibras f.o. con estructura holgada y armado dieléctrico, para
instalación en exteriores. Incluso parte proporcional de etiquetado, apertura, cierre y remate de ar-
quetas, sellado de conductos con espuma de poliuretano y transporte y retirada de las bobinas.
Incluso parte proporcional de empalmes y mediciones de fibra óptica, elementos auxiliares, cajas
de empalme, bandejas, kits de sellado, soportes, etc. Instalación completamente terminada y lista
para entrar en servicio.

Resto de obra y materiales............................... 13,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,75
U11AA001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                       

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente en el camino de Cina-
momos, según condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con
red existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL                                                      
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cru-
ce de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, inclu-
yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tu-
bos PEAD DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con
HM-20/P/20/I y colocación de cinta de señalización.

Mano de obra ................................................. 8,05
Maquinaria ..................................................... 2,26
Resto de obra y materiales............................... 32,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,16
U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 95,89
Maquinaria ..................................................... 2,48
Resto de obra y materiales............................... 92,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 190,95
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11SAM030ES  u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m                               
Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, con dimensiones
100x100x100 cm, en hormigón HM-25/P/20/I, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm de lon-
gitud y tubo embutido de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 33,92
Maquinaria ..................................................... 8,85
Resto de obra y materiales............................... 100,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 142,94
U11SAM010ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m                                     

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m, con dimensiones 50x50x50 cm, en hormigón
HM-25/P/20/I, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y tubo embutido
de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 53,20
Maquinaria ..................................................... 6,35
Resto de obra y materiales............................... 19,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 79,28

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U11SB070ES   u   BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=3,5 m                            

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m de altura y 3,5
m de brazo, según modelo municipal, i/conexiones.

Mano de obra ................................................. 78,28
Maquinaria ..................................................... 53,61
Resto de obra y materiales............................... 401,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 533,27
U11SB040ES   u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m                              

Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura para instalación
semafórica, según modelo municipal, i/conexiones y elementos auxiliares.

Mano de obra ................................................. 27,17
Resto de obra y materiales............................... 175,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 202,42
U11SSA020ES  u   SEMÁFORO S 13/200 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds
de  tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño ma-
terial.

Mano de obra ................................................. 7,37
Resto de obra y materiales............................... 321,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 328,69
U11SSA130    u   SEMÁFORO S 12/200 P LEDS                                        

Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en
aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

Mano de obra ................................................. 7,37
Resto de obra y materiales............................... 354,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 361,39
U11SSA190ES  u   SEMÁFORO S 12/100 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de LEDs
de dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño mate-
rial.

Mano de obra ................................................. 5,04
Resto de obra y materiales............................... 201,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 206,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11SB410ES   u   PANTALLA DE CONTRASTE                                           
Suministro y montaje de pantalla de contraste de fibra de vidrio, estándar, para semáforo
S-13/200 en extremo de báculo, incluidos accesorios, completamente colocada.

Mano de obra ................................................. 6,04
Maquinaria ..................................................... 8,93
Resto de obra y materiales............................... 67,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,68
U11SB420ES   u   BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    

Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.
Mano de obra ................................................. 4,03
Maquinaria ..................................................... 5,95
Resto de obra y materiales............................... 44,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,40
U11SB430ES   u   BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      

Suministro y montaje de brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado
sobre columna o báculo, i/conexiones.

Mano de obra ................................................. 6,04
Resto de obra y materiales............................... 33,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,31
U11SSA050    u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo.
Mano de obra ................................................. 5,04
Maquinaria ..................................................... 7,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,48

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U11SY040ES   m   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTA A TIERRA                           

Instalación eléctrica de puesta a tierra de red de semaforización o señalización, con cable con-
ductor de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde de 750 V de aislamiento, bajo tubo, sin in-
cluir tubo ni canalización, incluso conexiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 0,14
Resto de obra y materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,52
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
E19TFC005ES  m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE 16 FIBRAS MONOMODO                 

Cable multifibra de 16 fibras ópticas monomodo, según norma UNE-EN 60793. Totalmente insta-
lado y conexionado.

Mano de obra ................................................. 0,79
Resto de obra y materiales............................... 2,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,11
U11SC019ES   m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2            

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 Kv de 4x2,5 mm2, incluso mandrilado de canaliza-
ción.

Mano de obra ................................................. 0,81
Resto de obra y materiales............................... 3,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,26
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

WD1565AA     u   LEGALIZACIÓN                                                    
Partida de abono íntegro para la legalización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas
de semáforos, incluida todas las gestiones y documentación necesarias.

Mano de obra ................................................. 421,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 421,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC040NB  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                 

Marca vial retrorreflectante continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplás-
tica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación 600 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 0,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,13
U17HMC041NB  m   MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                              

Marca vial retrorreflectante discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 0,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,17
U17HMC042ES  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm COLOR AMARILLO                  

Marca vial retrorreflectante continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre
el pavimento.

Mano de obra ................................................. 0,19
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 1,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,62
U17HMC045NB2 m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          

Marca vial retrorreflectante continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintu-
ra termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

Mano de obra ................................................. 0,31
Maquinaria ..................................................... 0,33
Resto de obra y materiales............................... 2,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,60
U17HSC020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO CEBREADOS                              

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante y antideslizante, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, in-
cluso replanteo, barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ................................................. 9,68
Maquinaria ..................................................... 0,26
Resto de obra y materiales............................... 7,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U17HSS020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO SÍMBOLOS                               
Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante blanca y azul  y antideslizante, en sím-
bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una do-
tación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra ................................................. 13,54
Maquinaria ..................................................... 0,26
Resto de obra y materiales............................... 7,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,91
U17HSS101AA  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                           

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización horizontal al estado
parcial de la ejecución por fases.

Resto de obra y materiales............................... 500,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 500,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA012NB  u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 12,08
Maquinaria ..................................................... 0,82
Resto de obra y materiales............................... 76,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,80
U17VAA012NB2 u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y
cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 10,42
Resto de obra y materiales............................... 37,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,07
U17VAT022NB  u   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 90 cm                   

Señal triangular de lado 90 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 14,50
Maquinaria ..................................................... 0,98
Resto de obra y materiales............................... 72,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,19
U17VAC012NB  u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 12,08
Maquinaria ..................................................... 0,82
Resto de obra y materiales............................... 76,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,80
U17VAC012NB2 u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y ci-
mentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 10,42
Resto de obra y materiales............................... 37,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U17VAO012ES  u   SEÑAL OCTOGONAL RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                    
Señal octogonal de doble apotema 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 24,15
Maquinaria ..................................................... 1,64
Resto de obra y materiales............................... 131,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 157,73
U17VAR012    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                       

Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 28,98
Maquinaria ..................................................... 1,97
Resto de obra y materiales............................... 217,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 248,84
U17VAU040NB  u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA                          

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones máximas 2 x 1 m, colocada, incluido
báculo y cimentación. Según modelo Milla del Conocimiento, a definir por el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 50,78
Maquinaria ..................................................... 8,57
Resto de obra y materiales............................... 272,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 331,75
U17HSS110ES  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización vertical al estado
parcial de la ejecución por fases.

Resto de obra y materiales............................... 250,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 250,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS                                              
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
PLA01        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO)                   

Suministro y plantación de Fraxinus Excelsior (fresno) de entre 18 y 20 cm de perímetro nomi-
nal, suministrado en cepellón, con una altura mínima de 3 metros. Incluye su transporte y des-
carga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de
drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisioló-
gicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 149,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,92
PLA03        ud  SUM. Y PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA (TARAY)                       

Suministro y plantación de Tamarix gallica (taray) de entre 12 y 14 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, podados para formación como arbolito de altura máxima de 2 m. Incluye
su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de
plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 67,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,87
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 54,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,20
PLA06        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)             

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus (arce blanco) de entre 18 y 20 cm de perímetro
nominal, suministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metro. Incluye su transporte y
descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo
de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fi-
siológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 163,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 181,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA11        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)               
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (romero) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 4,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,90
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
PLA16        ud  SUM. Y PLANTACIÓN DABOECIA CANTABRICA (BREZO VIZCAÍNO)          

Suministro y plantación de Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 3,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,08
PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,50
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS                                       
BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud,
536 mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pi-
no tanalizada. Completamente instalado y terminado.

Mano de obra ................................................. 19,35
Resto de obra y materiales............................... 1.009,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.028,74
ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2
mm, en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distan-
cia entre anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 428,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 439,08
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
BOZV01       u   BOLARDO                                                         

Suministro e instalación de bolardo tipo Tempo de Urbes 21 o similar. Constituido por una sola
pieza de fundición nodular pintada con pintura oxirón gris. Con unas dimensiones totales de 940
mm de alto (820 mm vistos), 115 mm de ancho y 25 mm de espesor. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 13,31
Maquinaria ..................................................... 0,04
Resto de obra y materiales............................... 107,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,76
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01                                                            
APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

Mano de obra ................................................. 1,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,69
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.
Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 7,56
Resto de obra y materiales............................... 12,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la su-
perficie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 1,03
Maquinaria ..................................................... 4,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,51
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

Mano de obra ................................................. 40,39
Maquinaria ..................................................... 0,61
Resto de obra y materiales............................... 128,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,05
U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

Mano de obra ................................................. 27,46
Resto de obra y materiales............................... 137,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,46
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Mano de obra ................................................. 33,27
Maquinaria ..................................................... 55,97
Resto de obra y materiales............................... 408,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 498,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U11SAM021ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA HASTA 15 m                                

Cimentación para columna de altura hasta 15 m para zonas deportivas, consistente en una zapa-
ta de dimensiones hasta 2x2x2 metros realizada con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa,  in-
cluso excavación necesaria, armadura de acero y colocación de pernos de anclaje y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 186,61
Maquinaria ..................................................... 64,96
Resto de obra y materiales............................... 750,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.001,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
U10CC113ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 10 m                                    

Columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 10 m de altura y preparada para instalación de pro-
yectores. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según
UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 11,56
Resto de obra y materiales............................... 1.062,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.093,81
U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U10V154ES    u   PROYECTOR LED 66 W                                              

Proyector tipo LED de marca BEGA modelo 84227K3 o similar, con rosca de acoplamiento G½
según DIN ISO 288. Distribución de la intensidad lumínica extensiva y rotacionalmente simétri-
ca. Distribución de la luz altamente eficiente y con pérdidas mínimas gracias al reflector y la lente
óptica. LED, potencia de conexión de la luminaria 66 W, flujo luminoso de la luminaria 6813 lm,
semiángulo de irradiación 55°, temperatura de color 3000 K. Índice de reproducción cromática
(CRI) > 90. Con módulo LED intercambiable con protección contra sobretemperatura y una vida
útil de mín. 50.000 horas de servicio. Garantía de disponibilidad de 20 años para el módulo LED
y las piezas de desgaste. Con fuente de alimentación LED, control DALI?, 220-240 V, 0/50-60
Hz. Tipo de protección IP 65. Luminaria de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable ,
color Grafito. Cristal de seguridad transparente. Superficie del reflector de aluminio puro anodiza-
do. Con cable de conexión X05BQ-F 5 G 1 qmm, longitud 1 m. Dimensiones: 210 x 310 x 130
mm. Incluso conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del
futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con
marcado CE. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 24,17
Resto de obra y materiales............................... 574,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 598,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U09BCP015ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10)+T.16 Cu                         

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 9,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,36
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV01     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 1.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 54,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,20
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 249,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,50
PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,73
PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 4,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO                                               
E15VAG020AA  m   MALLA DOBLE TORSIÓN GALVANIZADA h=1,50 m                        

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente,  pos-
tes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido
replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/B/20/I de central. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 12,11
Resto de obra y materiales............................... 4,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,70
E15VPM120AA  ud  PUERTA MALLA 3,00x1,50 m                                        

Suministro y colocación de puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y
mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes
columnas de sostén, los pernos regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y
1,50 m de altura, de 2 hojas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 78,28
Resto de obra y materiales............................... 270,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 348,28
FUCA01       ud  FUENTE DOBLE                                                    

Suministro y colocación de fuente doble para mascotas y personas, tipo By-pass de Urbes 21 o
similar. Constituida por dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de
canalización de agua sobrante. Todas las piezas de la fuente de acero inoxidable AISI 316 mate
y pintado de negro y grifo cromado. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Resto de obra y materiales............................... 915,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 935,22
PACA01       ud  PAPELERA CANINA                                                 

Suministro y colocación de papelera canina según modelo municipal. Completamente instalada.
Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 284,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SLACA01      ud  SLALOM CANINO                                                   
Suministro y colocación de slalom canino tipo CAN05 de Restaupark o similar, compuesto por
varios tubos en zigzag. Compuesto por seis bastones de 130 cm de longitud total en dos colores
de 40 mm de diámetro y separados 70 cm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 184,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 194,43
PACA02       ud  PASARELA CANINA                                                 

Suministro y colocación de pasarela canina, tipo CAN07 de Restaupark o similar, compuesta
por dos planos inclinados con una parte superior plana, con una longitud total de 324 cm, una al-
tura máxima de 85 cm y un desarrollo horizontal de 115 cm. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 545,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 555,43
TUCA01       ud  TÚNEL CANINO                                                    

Suministro y colocación de túnel canino, tipo CAN09 de Restaupark o similar, con una medidas
exteriores de 110 x 110 cm y un paso libre de 60 cm. Desarrollo total de 163 cm. Completamen-
te instalado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 715,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 725,43
VARECA01     ud  VALLA REGULABLE CANINA                                          

Suministro y colocación de valla regulable canina, tipo CAN11 de Restaupark o similar, de dife-
rentes alturas, con altura máxima de 90 cm y anchura total de 110 cm. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 325,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 335,43
BAEQ01       ud  BARRA DE EQUILIBRIO                                             

Suministro y colocación de barra de equilibrio, tipo CAN04 de Restaupark o similar, compuesta
por dos tramos horizontales de diferentes alturas, con un desarrollo total de 327 cm a 30 y 70 cm
de altura. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 179,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,43
ANCA01       ud  ANILLO CANINO                                                   

Suministro y colocación de anillo, tipo CAN01 Restaupark o similar, canino de Restaupark o si-
milar, compuesto por un cículo con paso libre de 60 cm y medidas exteriores de 110 x 110 cm.
Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 250,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 260,43
CAINCA01     ud  CARTEL INFORMATIVO                                              

Suministro y colocación de cartel informativo para señalización del recinto, modelo Gijón/Xixón
en color rojo corporativo. Incluye panel normativo. Completamente colocado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 390,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 400,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

VAMA01       m   VALLADO DE MADERA                                               
Suministro y colocación de valla, tipo CAN17 Restaupark o similar, formada por dos largueros
de madera tratada en autoclave, y distribución interior de tablones verticales. Completamente ins-
talada.

Mano de obra ................................................. 9,68
Resto de obra y materiales............................... 57,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 67,43
U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendi-
do, humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y re-
fino de la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para
formación de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que
120 MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

Mano de obra ................................................. 0,58
Maquinaria ..................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,58
U01EDN070NB  m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                    

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos potentes e incluso con
el apoyo de ripado previo a la excavación, incluso rasanteo y refino de la superficie de corona-
ción de desmonte, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin in-
cluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 0,12
Maquinaria ..................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,22
U01RLR010AA  m3  RELLENO GRAVILLA LAVADA 12/20                                   

Relleno localizado con gravilla 12/20, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 6,96
Resto de obra y materiales............................... 15,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,57
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U03VC030AA   m2  CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 G e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <30         
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con des-
gaste de los ángeles <30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler
de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,09
Maquinaria ..................................................... 1,91
Resto de obra y materiales............................... 4,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,58
U03VC262AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y
compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
p r e s t a c i o n e s )  s e g ú n  R e g l a m e n t o  ( U E )  3 0 5 / 2 0 1 1 .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 1,95
Resto de obra y materiales............................... 5,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,26
PASA01       m2  PAVIMENTO IN SITU "SANDWICH" e=13 mm                            

Realización de pavimento para pista de atletismo mezclado y extendido sobre superficie existen-
te previamente preparada. Incluye la realización de (por orden de ejecución):
1) Imprimación de la superficie existente con resina de poliuretano en dotación mínima de 150
g/m2 compatible con pavimento existente y nuevo pavimento, conformando una capa continua y
homogénea.
2) Capa base: SBR de granulometría 1-4 mm en dotación mínima de 6,5 kg/m2 ligado con resi-
nas de poliuretano bicomponente (dosificación mínima 1,4 kg/m2) en un espesor mínimo de 9
mm. Instalada con extendedora con regla térmica y vibrante.
3) Recubrimiento tapaporos de resinas de poliuretano en dotación mínima de 1,4 kg/m2.
4) Capa superior coloreada en rojo de 4 mm de espesor mínimo consistente en resinas autonive-
lantes de poliuretano bicomponentes (en dotación mínima de 2,2 kg/m2) y granulado EPDM con
granulometría 2-4 mm en dotación mínima de 2,8 kg/m2 (netos) y 4,0 kg/m2 (incluyendo exce-
sos) esparcido con punta visible antes de la polimerización de la resina. Incluido barrido posterior
de EPDM sobrante.
Espesor final mínimo del pavimento de 13 mm.

Mano de obra ................................................. 13,50
Maquinaria ..................................................... 1,62
Resto de obra y materiales............................... 26,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,11
ETCT01       ud  ESTRUCTURA TRIPLE CROSS TRAINING                                

Suministro e instalación de estructura triple FAZ204 de KOMPAN o similar, compuesto por una
zona de core, una zona intermedia y una zona de suspensión. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 386,90
Resto de obra y materiales............................... 36.210,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 36.596,90
BAPA01       ud  BARRAS PARALELAS                                                

Suministro e instalación de barras paralelas FSW201 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instaladas.

Mano de obra ................................................. 77,38
Resto de obra y materiales............................... 1.256,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.333,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BAAB01       ud  BANCO DE ABDOMINALES INCLINADO                                  
Suministro e instalación de banco de abdominales inclinado FSW204 de KOMPAN o similar.
Conforme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 58,04
Resto de obra y materiales............................... 1.374,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.432,54
STE01        ud  STEPS                                                           

Suministro y colocación de steps FSW219 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 77,38
Resto de obra y materiales............................... 3.896,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.973,38
ESHO01       ud  ESCALERA HORIZONTAL                                             

Suministro e instalación de escalera horizontal FSW205 de KOMPAN o similar. Conforme nor-
ma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 116,07
Resto de obra y materiales............................... 1.909,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.025,07
CIHA01       m3  CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I                                        

Ejecución de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y clocación. Incluye la excavación para la ejecución de la cimentación. Se-
gún normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 10,47
Maquinaria ..................................................... 4,08
Resto de obra y materiales............................... 84,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,17
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
BAMA03       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA RESPALDOS ENFRENTADOS               

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldos enfrentados de tablones de
madera de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, sin
brazos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de
asiento de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 843,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 882,19

Página 68

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PTRSE01      ud  PAPELERA ABATIBLE                                               
Suministro e instalación de papelera con tipo Barcelona (C-23X) de Fábregas o similar. Com-
puesta de chapa perforada de acero inoxidable con acabado pulido brillante. Con capacidad de
60 litros, 0,884 m de alto y 0,34 m de diámetro interior. Incluido cimentación y piezas de anclaje
necesarias para su colocaicón. Completamente instalada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 208,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 228,92
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera
tanalizada. Completamente colocado.

Mano de obra ................................................. 77,38
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 92,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,26
GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Completamente colocado.

Mano de obra ................................................. 77,38
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 47,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,26
ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2
mm, en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distan-
cia entre anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 9,68
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 428,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 439,08
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             
Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con
tablero contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo
de Gijón / Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas
registrables con tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de de-
sagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo
municipal, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra ................................................. 106,33
Resto de obra y materiales............................... 1.468,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.574,54

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03                                                            
APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL                                                      
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de
la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 4,42
Maquinaria ..................................................... 0,50
Resto de obra y materiales............................... 17,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,11
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33

APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   
Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PRL_ZV03     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 
Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 320,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 320,00

APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 54,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,20
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 249,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,50
PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        
Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 4,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,90
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,77
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 72,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,14
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,43
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 6,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

Mano de obra ................................................. 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12
U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a tope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

Mano de obra ................................................. 7,80
Maquinaria ..................................................... 2,57
Resto de obra y materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       
Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 112,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 133,52
U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Maquinaria ..................................................... 3,12
Resto de obra y materiales............................... 70,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,75
U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 70,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,59
E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado
para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de com-
puerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención
con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra ................................................. 33,28
Resto de obra y materiales............................... 955,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 988,51
U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

Mano de obra ................................................. 15,48
Resto de obra y materiales............................... 377,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 392,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  
Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

Resto de obra y materiales............................... 3,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,39

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no
superiores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

Mano de obra ................................................. 1,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,69
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        
Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 7,56
Resto de obra y materiales............................... 12,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,85
U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de
polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de
la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 4,42
Maquinaria ..................................................... 0,50
Resto de obra y materiales............................... 17,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,11
U01EEZ070ES  m3  EXCAVACIÓN LOCALIZADA TERRENO TRÁNSITO                          

Excavación localizada o en bataches en terreno de tránsito, incluso parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga y transporte a vertedero ni medidas de protección colectivas. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 10,93
Maquinaria ..................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,65
U01RLR011AA  m3  RELLENO GRAVA CANTO RODADO 25-30 mm                             

Relleno con grava de canto rodado de tamaño máximo 25-30 mm, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 7,96
Resto de obra y materiales............................... 18,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,63
U01GP070     m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 250 g/m2 EXPLANACIÓN          

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con
un gramaje de 250 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a
PG3-Art.290,422.

Mano de obra ................................................. 0,19
Resto de obra y materiales............................... 3,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,24
U01RLR012AA  m2  PIEDRA DE CARA PLANA                                            

Suministro y colocación de piedra de cara plana de 10 cm de altura y con un peso mínimo de 20
kg/pieza. Totalmente colocada.

Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 6,12
Resto de obra y materiales............................... 15,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,79

Página 79

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U05OE010ES   m3  PIEDRA PROTECCIÓN 20 kg                                         
Piedra de 20 kg colocada en protección de taludes, manto de espesor 0,20 m, incluido suministro
y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra ................................................. 5,67
Maquinaria ..................................................... 21,38
Resto de obra y materiales............................... 24,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,37
U01AO030AA   m   DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        

Demolición de muro de mampostería a máquina, de espesor variable y altura hasta 3 metros, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
NTE ADD-13.

Mano de obra ................................................. 7,48
Maquinaria ..................................................... 15,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,91
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN,
apertura libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso
tapa 0,5 kg). Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm.
Apertura mediante ranura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad
10mm. Marco de cabeza redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo
monobloque moldeado. Posibilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimien-
to de pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hor-
migón HM-20 en solera. Colocado y rematado.

Mano de obra ................................................. 40,39
Maquinaria ..................................................... 0,61
Resto de obra y materiales............................... 128,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 169,05
U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a de-
finir por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según
DIN 3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con
compuerta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante
4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE
electrosoldables / mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en
servicio.

Mano de obra ................................................. 27,46
Resto de obra y materiales............................... 137,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       
Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consu-
mo, para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín
aprobado por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundi-
ción dúctil o tuberías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR
11  del diámetro necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 me-
tros, en contratubo corrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o
arena, y todas sus piezas de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias
(a definir por la Dirección de Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Mano de obra ................................................. 33,27
Maquinaria ..................................................... 55,97
Resto de obra y materiales............................... 408,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 498,01

APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     
Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV04-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 1.350,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.350,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y
dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 204,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 222,17
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 54,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,20
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 249,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,50
PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,73
PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, su-
ministrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 4,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                
Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,90
PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,77
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 7,78
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 30,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,42
PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             
Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,43
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 6,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
PLA20        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ASTRANTIA MAJOR (SANÍCULA HEMBRA)             

Suministro y plantación de Astrantia major (sanícula hembra) ejemplares suministrados en conte-
nedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 3,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,12
PLA21        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CALLUNA VULGARIS (BREZO COMÚN)                

Suministro y plantación de Calluna vulgaris (brezo común) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 4,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,74
PLA22        ud  SUM. Y PLANTACIÓN GALIUM ODORATUM (ASPERULA OLOROSA)            

Suministro y plantación de Galium odoratum (asperula olorosa) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 6,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,68
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                
Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud,
536 mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pi-
no tanalizada. Completamente instalado y terminado.

Mano de obra ................................................. 19,35
Resto de obra y materiales............................... 1.009,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.028,74
BAPI01       ud  CONJUNTO CUÁDRUPLE DE ASIENTO Y MESA                            

Suministro e instalación de conjunto cuádruple tipo Alba de Urbes 21 o similar. Compuesto por
una combinación de 4 módulos unitarios de asiento y mesa de poliéster prensado en color beige
y estructura de tubo rectangular de acero galvanizado en caliente. Incluso estructura intermedia ti-
po rejilla. Con unas dimensiones totales de 2.960 x 2.960 mm y una altura de 740 mm. Comple-
tamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 1.927,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.965,69
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PAAC01       ud  PARASOL ACERO                                                   
Suministro e instalación de módulo cuadrado de parasol compuesto por estructura de soporte de
acero y techo traslúcido de seguridad, sustituible por paneles fotovoltaicos (no incluido). Con
unas dimensiones totales en planta de 3,075 x 3,075 m y una altura total de 2,685 m. Completa-
mente instalado.

Mano de obra ................................................. 193,45
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 7.717,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.911,33
GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera
tanalizada. Completamente colocado.

Mano de obra ................................................. 77,38
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 92,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,26
GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asien-
to/Escalón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y
armado con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimenta-
ción y piezas especiales para su montaje. Completamente colocado.

Mano de obra ................................................. 77,38
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 47,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,26
U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             

Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con
tablero contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo
de Gijón / Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas
registrables con tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de de-
sagüe de polietileno flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo
municipal, medida la unidad colocada en obra.

Mano de obra ................................................. 106,33
Resto de obra y materiales............................... 1.468,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.574,54
U15RV170ES   m   BARANDILLA MADERA 0,90 m                                        

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de ma-
dera de 12 cm. de diámetro en pasamanos y pilares, y 10 cm. de diámetro en diagonales, de
una altura total de 0,90 m., i/recibido de pies en dados de hormigón HM-20/P/20/I de
0,3x0,3x0,3 m., remates de pavimento y limpieza.

Mano de obra ................................................. 20,30
Resto de obra y materiales............................... 64,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de
manera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte
de material obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 2,51
Maquinaria ..................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,46
U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en
capas de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/13

Mano de obra ................................................. 2,27
Maquinaria ..................................................... 2,24
Resto de obra y materiales............................... 14,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,67
U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de
entre el 95 y 100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Mano de obra ................................................. 2,17
Maquinaria ..................................................... 8,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,05
U06WW020NSU  m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

Mano de obra ................................................. 0,04
Resto de obra y materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,12
U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadu-
ra a tope por el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos
electrosoldables, si fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena,
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal ho-
mologado para trabajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibra-
dos.

Mano de obra ................................................. 7,80
Maquinaria ..................................................... 2,57
Resto de obra y materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       
Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y
tapa, asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN
681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula
probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2.
También incluye volante, tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de go-
ma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 112,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 133,52
U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura en-
tre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Maquinaria ..................................................... 3,12
Resto de obra y materiales............................... 70,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,75
U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y
fibrocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN
1563, junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi
250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677,
con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03 y bridas y orificios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por in-
mersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 70,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,59
E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado
para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de com-
puerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención
con bridas y tornillería galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra ................................................. 33,28
Resto de obra y materiales............................... 955,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 988,51
U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor
Soria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio.
También aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los ac-
cesorios latón de / PE electrosoldables / mixtos.

Mano de obra ................................................. 15,48
Resto de obra y materiales............................... 377,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 392,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       
Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de acceso-
rios de latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente aca-
bado.

Mano de obra ................................................. 166,40
Maquinaria ..................................................... 78,10
Resto de obra y materiales............................... 25,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 269,50
U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y va-
ciado de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecu-
ción de dados de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente
ejecutado.

Resto de obra y materiales............................... 3,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,39

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05                                                            
APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 445,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 465,74
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV05     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 180,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA                                                      
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,77
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 72,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,14
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,43
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 6,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06                                                            
APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33

APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 445,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 465,74
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV06     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA                                                      
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 7,78
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 30,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,42
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,77
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 72,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,14
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,43
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 6,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92

Página 98

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07                                                            
APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 445,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 465,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV07     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 150,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,00

APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga
a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drena-
je, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 54,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,20
PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por me-
dios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje,
alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 249,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  
Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en
contenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y
manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 19,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,77
PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 5,83
Maquinaria ..................................................... 3,00
Resto de obra y materiales............................... 72,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,14
PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministra-
das en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 7,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,43
PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 0,75
Resto de obra y materiales............................... 6,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, sumi-
nistrados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos
riegos.

Mano de obra ................................................. 1,56
Maquinaria ..................................................... 1,20
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    
Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 5,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,51
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66

APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08                                                            
APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV08     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 300,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 300,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO                                               
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, ex-
tendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,27
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,56
PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.
Mano de obra ................................................. 3,19
Maquinaria ..................................................... 7,56
Resto de obra y materiales............................... 12,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con
ópticas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio,
grado de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. In-
cluso conector tipo zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sis-
tema de telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y cone-
xionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 376,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 396,49
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV09-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 100,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y
dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

Mano de obra ................................................. 9,73
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 204,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 222,17
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en con-
tenedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y ma-
nuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con
porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Mano de obra ................................................. 7,78
Maquinaria ..................................................... 7,50
Resto de obra y materiales............................... 30,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,42
PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en
contenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Mano de obra ................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,60
Resto de obra y materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,50
U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado,
de 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave,
hincados en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre
si por medio de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tron-
co con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Mano de obra ................................................. 28,81
Resto de obra y materiales............................... 21,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13                                                            
APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL                                                      
U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de
subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o verte-
dera a 20 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra ................................................. 0,56
Maquinaria ..................................................... 0,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
U13AM010ANB  m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y
mecánicos.

Mano de obra ................................................. 1,12
Maquinaria ..................................................... 1,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,92
HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis
glomerata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              
Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Antho-
xantum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens,
Gallium mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora
sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch
orgánico en una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada.
Incluso primer riego y dos siegas.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,67
Resto de obra y materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,33

APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo exca-
vación de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de ex-
terior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de
PVC S/ REBT. Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modifica-
do en tongadas de 20 cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta
de señalización.

Mano de obra ................................................. 5,27
Maquinaria ..................................................... 0,94
Resto de obra y materiales............................... 12,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,11
U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para
paso o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según
UNE-EN 1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase
C-250 según UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de
orificios con espuma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

Mano de obra ................................................. 73,35
Maquinaria ..................................................... 2,23
Resto de obra y materiales............................... 25,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,82
U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de
PEAD embebido de 110 mm de diámetro.

Mano de obra ................................................. 45,99
Maquinaria ..................................................... 3,62
Resto de obra y materiales............................... 50,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,38
U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada
modelo Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa
y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Mano de obra ................................................. 20,14
Maquinaria ..................................................... 46,26
Resto de obra y materiales............................... 834,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               
Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con
óptica 5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 -
IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver inte-
grado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para
instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a
las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................. 20,14
Resto de obra y materiales............................... 445,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 465,74
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Mano de obra ................................................. 1,98
Resto de obra y materiales............................... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

Mano de obra ................................................. 8,90
Resto de obra y materiales............................... 16,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,90
PRL_ZV13     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía
distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques,
esquemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados
y secciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita
identificar los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

Resto de obra y materiales............................... 300,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 300,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con bra-
zos, tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asien-
to de 445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 932,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 971,19
BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y
barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, ti-
po Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de
445 mm. Completamente instalado.

Mano de obra ................................................. 38,69
Resto de obra y materiales............................... 630,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 669,19
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en
acero inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros.
Con unas dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colo-
cada y terminada.

Mano de obra ................................................. 19,35
Maquinaria ..................................................... 0,58
Resto de obra y materiales............................... 423,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 443,92
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
U20CT240ES   t   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM                              

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción autorizado por transportis-
ta autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias), en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, sin canon de vertedero.
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 7,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,03
U01ZS140NSU  m3  CARGA Y TRANSPORTE FUERA DE OBRA HASTA 15 km                    

Carga y transporte de terreno a vertedero o a lugar de empleo fuera de la obra hasta 15 km de
distancia (a determinar por la Propiedad o Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 0,12
Maquinaria ..................................................... 1,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,03
GR25985NB    t   CANON DE VERTEDERO                                              

Canon de vertedero para gestión de escombro. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Resto de obra y materiales............................... 3,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,81
U20CO040     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                   

Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de
residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 94,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
E28BC120     mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal
de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 148,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,13
E28BC180     mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, con-
traventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 216,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 218,00
E28BC190     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-
forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

Mano de obra ................................................. 1,58
Resto de obra y materiales............................... 190,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 191,76
E28BC010     mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes
de entrega y recogida. Según RD 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,56
Resto de obra y materiales............................... 114,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

Mano de obra ................................................. 2,01
Resto de obra y materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,01
E28BM120     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 64,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,04
E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 6,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,49
E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 26,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,21
E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 30,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,25
E28BM050     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).
Mano de obra ................................................. 0,19
Resto de obra y materiales............................... 7,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,77
E28BM070     u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 19,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,31
E28BM080     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 26,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,23
E28BM180     u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en
acero laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en
altura y de dimensiones 750x500x225 mm.

Resto de obra y materiales............................... 23,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
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E28BM100     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 29,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,92
E28BM090     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3
usos).

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 52,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,91
E28BM110     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y materiales............................... 5,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,48

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 0,93
Resto de obra y materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 5,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,99
E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 1,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,68
E28EC010     u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 2,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,62
E28EC020     u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales
de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 7,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,61
E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 13,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 16,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,05
E28ES025     u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cin-
co usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 16,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,00
E28ES037     u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 31,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,24
E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 18,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,28
E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amorti-
zable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,78
Resto de obra y materiales............................... 3,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB167     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                             

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de
D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50
mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,88
Resto de obra y materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,53
E28PB177     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D.
486/97.

Mano de obra ................................................. 1,88
Resto de obra y materiales............................... 159,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 161,28
E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 6,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,86
E28PE140     u   CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                    

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferen-
ciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación,
6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.

Mano de obra ................................................. 24,17
Resto de obra y materiales............................... 427,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 451,79
E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm for-
mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el te-
rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra ................................................. 93,30
Resto de obra y materiales............................... 71,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,61
E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 53,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Resto de obra y materiales............................... 106,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,44
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,86
Maquinaria ..................................................... 3,19
Resto de obra y materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,45
E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

Mano de obra ................................................. 0,02
Resto de obra y materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,04

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 4,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,63
E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 2,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,47
E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certi-
ficado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 1,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,68
E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 2,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,68
E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 2,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,62
E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 5,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,62
E28RA115     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Resto de obra y materiales............................... 1,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 3,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,65
E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41
E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............................... 5,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,59
E28RC030     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 3,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,86
E28RC125     u   ABRIGO PARA EL FRÍO                                             

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............................... 10,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,42
E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 2,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94
E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales............................... 2,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,76
E28RC210     u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 9,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RC190     u   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas (amortizable en 2 usos). Certificado CE según  UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales............................... 8,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,19
E28RC240     u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-
jantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 7,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,98
E28RM070     u   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............................... 2,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31
E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 1,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,34
E28RM190     u   PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      

Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales............................... 6,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,37
E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............................... 4,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,91
E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 13,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,55
E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 25,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,24
E28RP060     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 13,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,14
E28RP150     u   PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 21,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,54
E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,42
E28RSA060    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma
UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 37,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,25
E28RSH010    u   TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                          

Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche indepen-
diente para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suple-
mentario (amortizable en 20 obras). Certificado CE UNE-EN 795:2012. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Mano de obra ................................................. 7,74
Resto de obra y materiales............................... 31,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,52

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W020      u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y materiales............................... 139,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,80
E28W030      u   COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.

Resto de obra y materiales............................... 147,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,88
E28W040      u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

Resto de obra y materiales............................... 139,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,28
E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

Resto de obra y materiales............................... 93,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,42
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

MEDICIONES  

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Camino Cinamomos 1 564,10 564,10
1 1.247,40 1.247,40

Camino de las Peonías 1 648,45 648,45
Av. De la Pecuaria 1 34,60 34,60
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,65 29,25

2.523,80

U01AA020AA   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA                                    

Demolición y levantado de aceras de cualquier tipo, con un espesor total de hasta 25 cm, a máquina,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Camino Cinamomos 1 33,41 33,41
Av. De la Pecuaria 1 82,16 82,16

115,57

U01AB020     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE PIEDRA 10-20 cm              

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de piedra entre 10 y 20 cm de ancho  y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Camino Cinamomos 1 47,98 47,98

47,98

U03DFC010    m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semi-
calzada según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o
lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

Camino de las Peonías 1 430,15 430,15

430,15

U01AUA060ES  ud  DESMONTAJE POSTE CON BRAZO                                      

Desmontaje de poste con brazo con luminaria, de cualquier altura, empotrada o atornillada al pavi-
mento; incluyendo p.p. de desconexión del cableado eléctrico, desmontaje de brazos y luminarias si
procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su pos-
terior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin
incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.

Camino Cinamomos 8 8,00
Caminos de  las Peonías 2 2,00
Camino de las Gardenias 5 5,00

15,00

U01BQ080ES   ud  TALADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE                  

Talado de árbol de cualquier diámetro, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, sin incluir
carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Vial 2 2,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Camino Cinamomos 8 8,00

10,00

U01BQ140ES   ud  DESTOCONADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE             

Destoconado de árbol de cualquier diámetro, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de
la rasante de explanación, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni
transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Vial 2 2,00
Camino Cinamomos 8 8,00

10,00

U01AI013ES   m   DESMONTAJE REDES AÉREAS                                         

Desmontaje de redes aéreas de servicios existentes (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones,
etc.), de cualquier tipo incluso p.p. de postes, torres y otros elementos y limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva. Medición de longitud realmente ejecutada.

1 206,08 206,08
1 441,76 441,76

647,84

U01AM060ES   m   DESMONTAJE DE VALLADO  h<3 m                                    

Desmontaje de vallado  de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al terre-
no directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los
materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente eje-
cutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Camino Gardenias 1 59,04 59,04

59,04

U01AI080ES   ud  RETIRADA TRANSFORMADOR                                          

Retirada de transformador aéreo de aislamiento de luz de eje, de cualquier potencia, permaneciendo
intacta y en su ubicación actual la luz, incluso almacenamiento en lugar de acopio en obra, para su
posterior reutilización o transporte a planta de RCD y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Conforme a NTE-ADD-1 y normas de la Compañía suministrado-
ra.

2 2,00

2,00

U01AI050     ud  CEGADO DE POZO DE DRENAJE CON HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE   

Cegado de pozo de drenaje existente, mediante cubrición de todo el fondo del pozo de drenaje y par-
te del lateral, con plástico para evitar filtración de hormigón al terreno incluso del agujero del pozo con
dos capas de tableros de madera para posterior vertido de hormigón en masa HM-20/P/20/I, hasta
disponer 10 cm de espesor. Incluso relleno con material de excavación de la obra. Totalmente termi-
nado y compactado y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

1 1,00

1,00
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U13EP170ES   u   PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS                 

Protección de arbolado existente en obra mediante:
- Protección del tronco con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla nueva de pino
cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de poliestire-
no de alta densidad de 10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ra-
mas bajas.
- Marcaje de zona perimetral de protección compuesta por puntales metálicos cada 2,50 m anclados
al terreno y malla plástica tipo stopper de 1 metro de altura.
Incluye colocación y desmontaje a la finalización de las obras.

Arbolado existente 54 54,00
Varios 4 4,00

58,00

U13EP171AA   u   PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO ARBOLADO EXISTENTE             

Poda y tratamiento fitosanitario sobre arbolado existente, contra insectos y hongos, con aplicación de
insecticidas y fungicidas de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, apli-
cado mediante cañones de pulverización con chorro nebulizado con 4/6 boquillas un Nebulizador de
30 cv o superior, con un caudal variable de 0,5/15 l/min y un alcance horizontal de 15/25 m y de
12/20 m de altura, equipado con un depósito de 1000 l de capacidad, accionado por un motor de 30
CV de potencia. Incluidos el agua, mezcla de productos, limpieza y llenado del depósito, herramien-
tas y medios auxiliares. Se incluyen los productos fitosanitarios. Poda mediante medios manuales.
Medida la unidad ejecutada.

Árboles existentes 57 57,00

57,00
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CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01BD040NB   m3  DESBROCE TERRENO SIN TRANSPORTE                                 

Desbroce, retirada de tierra vegetal y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, de pro-
fundidad variable, incluso acopio de material obtenido a pie de carga y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de tierras. Medición de volumen realmente ejecutado.

Eje 5 1 2.249,43 2.249,43
Eje 7 1 3.672,44 3.672,44
Eje 8 1 1.021,82 1.021,82
Eje 9 1 735,75 735,75
Eje 10 1 477,80 477,80
Eje 11 1 1.010,08 1.010,08
Eje 12 1 2.818,97 2.818,97
Eje 13 1 632,82 632,82
Aparcamiento 1 1 1.075,00 1.075,00
Aparcamiento 2 1 212,50 212,50
ZV03 1 1.032,88 0,50 516,44
ZV04-B 1 14.171,17 0,50 7.085,59
ZV01 1 2.976,15 0,50 1.488,08
ZV09-B (camino) 1 153,65 0,50 76,83

23.073,55

U13AF020ES   m2  DESBROCE MECÁNICO Y MANUAL DEL TERRENO                          

Desbroce y limpieza del terreno con maquinaria pequeña, incluso pequeñas zonas desbrozadas ma-
nualmente, incluso carga de residuos, sin transporte.

ZV06 1 1.005,50 1.005,50
ZV07 1 1.459,65 1.459,65
ZV05 1 1.055,67 1.055,67
ZV09-B 1 768,83 768,83
ZV13 1 1.344,40 1.344,40
ZV08 1 1.661,09 1.661,09

7.295,14

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superfi-
cie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Eje 5 1 2.796,88 2.796,88
Eje 7 1 4.504,57 4.504,57
Eje 8 1 1.457,34 1.457,34
Eje 9 1 956,98 956,98
Eje 10 1 288,56 288,56
Eje 11 1 2.469,84 2.469,84
Eje 12 1 6.389,65 6.389,65
Eje 13 1 1.113,74 1.113,74
Aparcamiento 1 1 3.045,00 3.045,00
Aparcamiento 2 1 612,50 612,50
Excav. Tránsito -1 472,70 -472,70
ZV06 1 164,40 164,40
ZV07 1 371,98 371,98
ZV05 1 78,26 78,26
ZV03 1 6,12 6,12
ZV04-B 1 2.159,61 2.159,61
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ZV01 1 1.027,52 1.027,52
ZV09-B 1 167,31 167,31
ZV13 1 182,45 182,45
ZV08 1 945,12 945,12

28.265,13

U01EEZ090ES  m3  EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE                      

Excavación en terreno de tránsito, con apoyo de martillo neumático, incluso rasanteo y refino de la
superficie, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni
transporte de los productos de la exavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen re-
almente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

1 472,70 472,70

472,70

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido,
humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de
la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para formación
de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120
MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

Eje 5 1 3.562,69 3.562,69
Eje 7 1 5.091,31 5.091,31
Eje 8 1 1.885,00 1.885,00
Eje 9 1 1.392,96 1.392,96
Eje 10 1 669,09 669,09
Eje 11 1 1.453,21 1.453,21
Eje 12 1 4.009,40 4.009,40
Eje 13 1 899,80 899,80
Aparcamiento 1 1 2.167,00 2.167,00
Aparcamiento 2 1 433,50 433,50
Terr.prod.excav. -1 508,83 -508,83

21.055,13

U01RTC090ES  m3  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                        

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al
100% del P.M. Incluso tratamiento previo de cribado y selección del material, perfilado de taludes,
rasanteo y refino de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-
x i l i a r e s .  M e d i c i ó n  d e  v o l u m e n  r e a l m e n t e  e j e c u t a d o .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

Viales 1 508,83 508,83
ZV06 1 181,51 181,51
ZV07 1 352,47 352,47
ZV05 1 308,90 308,90
ZV03 1 2.263,92 2.263,92
ZV04-B 1 10.009,38 10.009,38
ZV01 1 1.373,29 1.373,29
ZV09-B 1 35,49 35,49
ZV13 1 69,51 69,51
ZV08 1 33,95 33,95
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15.137,25

U01ZS150AA   m3  CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA                            

Carga y transporte de terreno a lugar de acopio dentro de la obra (a determinar por la Propiedad o Di-
rección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Terr. pro. exc. 1 15.455,33 15.455,33
Tierra vegetal 1 23.073,55 23.073,55

38.528,88
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CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aceras playas aparcamientos 1 796,46 0,20 159,29
Camino tierras 1 1.355,03 0,10 135,50

294,79

U03CZ010NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZAD 0/20                                

Zahorra artificial drenante ZAD 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Ári-
do con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aceras hormigón 1 7.623,15 0,20 1.524,63
Aceras junta abierta 1 649,66 0,29 188,40
Podotáctil botón 1 161,39 0,20 32,28
Podotáctil acanaladura 1 155,16 0,20 31,03
Acera adoquín 1 2.504,78 0,29 726,39

2.502,73

U03GS010ES   m3  ESCORIA DE FOSO                                                 

Escoria de foso de alto horno, en capas de subbase, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15 cm de espesor, me-
dido sobre perfil.

Calzada MBC T41 1 5.258,43 0,40 2.103,37
Calzada MBC T31 1 2.658,05 0,40 1.063,22
Calzada hormigón 1 2.495,54 0,40 998,22
Aparcamiento 1 2.856,79 0,40 1.142,72

5.307,53

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor,
medido sobre perfil.

Calzada MBC T41 1 5.258,43 0,30 1.577,53
Calzada MBC T31 1 2.658,05 0,30 797,42
Calzada hormigón 1 2.495,54 0,30 748,66
Aparcamiento hormigón T31 1 515,94 0,30 154,78
aparcamiento hormigón T41 1 2.340,85 0,26 608,62
Carril bici 1 907,55 0,25 226,89
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,45 0,40 8,10

4.122,00

U03DFC020    m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
gestión de residuos.

Eje 13 1 494,00 0,05 24,70

24,70
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U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no
inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesa-
rio.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

Calzada MBC 1 7.916,48 7.916,48
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,65 29,25

7.945,73

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

Calzada MBC 1 7.916,48 7.916,48
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,65 29,25

7.945,73

U03VC261AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm COLOR ROJO              

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, en color rojo, tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, ex-
tendida y compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
c ión de prestac iones)  según Reglamento (UE)  305/2011.  Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Carril bici 1 907,55 907,55

907,55

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Calzada MBC 1 7.916,48 7.916,48
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,65 29,25

7.945,73

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Calzada T41 1 5.258,43 5.258,43
Reposición calzada (teleco) 1 45,00 0,65 29,25

5.287,68

U03VC201ES   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm DESGASTE ÁNGELES <25  

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Calzada T31 1 2.658,05 2.658,05

2.658,05
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U04VCH156ES  m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PULIDO e=20 cm                         

Pavimento continuo de hormigón HM-20, de central, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9
kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm de espesor, incluso preparación de la base, encofrado
de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, nivelado, con acabado a defi-
nir por la Dirección de Obra (fratasado con helicóptero o pulido) y parte proporcional de juntas. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Aceras hormigón 1 7.623,15 7.623,15

7.623,15

U03WV011ES   m2  HORMIGÓN HF-3,5 EN CALZADA e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción en calzada, armado con
fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20cm, incluso preparación
de la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Calzada hormigón 1 2.495,54 2.495,54

2.495,54

U04VQ009ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ACERA                          

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color veteado acero Ecogranic de PVT o
similar, de tamaños 30x20x8, 20x20x8 y 20x10x8 cm, canto vivo, con la disposición detallada en
planos, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, ra-
santeada, de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su poste-
rior relleno con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,  i/recebado de juntas, barrido y
limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Acera adoquín 1 2.504,78 2.504,78
Alcorques 1 7,00 7,00

2.511,78

U04VQ010ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO JUNTA ABIERTA ACERA            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, modelo Ecodraining de PVT o similar, en
color acero, con canto vivo, de tamaño 20x10x6,5 cm con separador de 1,5 mm, colocado sobre
cama de  arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 5 cm de es-
pesor, i/recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores
de goma. Incluye bordura tipo Pave Edge de Breinco o similar, en los encuentros con otras pavi-
mentaciones, según se define en el documento de planos. A colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aceras junta abierta 1 649,66 649,66

649,66

U04VQ011ES   m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN ABIERTA CÉSPED APARCAMIENTO             

Pavimento de losa prefabricada de hormigón para tráfico rodado, modelo Illa de Breinco o similar, en
color gris, de tamaño 40x40x12 cm, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, am-
bos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/ recebado de juntas, barrido y limpieza
en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, llenado de alvéolos de la losa con
substrato franco arenoso, según indicaciones del fabricante. A colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Aparcamiento 1 2.856,79 2.856,79

2.856,79
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U04VBH055NB  m2  BALDOSA HIDRÁULICA BOTÓN GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN          

Pavimento de loseta hidráulica, de color gris, podotáctil de 40x40 cm, con resaltos cilíndricos tipo bo-
tón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Podotáctil botón 1 165,20 165,20

165,20

U04VBH155ES  m2  BALDOSA HIDRÁULICA ACANALADURA GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN    

Pavimento de baldosa hidráulica, de color gris, podotáctil con acabado superficial en relieve tipo aca-
naladura, de 40x40 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Podotáctil acanaladura 1 158,72 158,72

158,72

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

1 1.355,03 0,10 135,50

135,50

U01GP140AA   m2  GEOCOMPUESTO DRENANTE                                           

Geocompuesto drenante, formado por núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bicús-
pide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de polipropileno no teji-
do, con una capacidad drenante de 0,85 l/ms (presión 20kPa, gradiente i=1), con una resistencia a la
tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 20,3 kN y 5 mm de
espesor. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

Aceras junta abierta 1 649,66 649,66

649,66

U04BB050ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x20 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 15 cm de base su-
perior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos cur-
vos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Eje 5 1 1.134,09 1.134,09
Eje 7 1 1.272,55 1.272,55
Eje 8 1 285,05 285,05
Eje 9 1 330,64 330,64
Eje 10 1 879,09 879,09
Eje 11 1 410,40 410,40
Eje 12 1 1.088,04 1.088,04

5.399,86

U04BB040ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 10x20 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 10 cm de base su-
perior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos cur-
vos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Eje 5 1 362,22 362,22
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Eje 7 1 935,77 935,77
Eje 8 1 97,72 97,72
Eje 9 1 141,11 141,11
Eje 10 1 146,39 146,39
Eje 11 1 171,37 171,37
Eje 12 1 295,51 295,51
Alcorques 7 1,00 1,00 7,00

2.157,09

U04BH065ES   m   BORDILLO MONTABLE GRANITO MECANIZADO 4-20x22 cm                 

Bordillo montable de granito mecanizado, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y
22 cm de altura, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la excavación previa y el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Eje 7 1 50,27 50,27
Eje 12 1 37,70 37,70

87,97

U04BR015ES   m   CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO HM-35 BICAPA GRIS 50x30x13-10 cm      

Caz de hormigón prefabricado HM-35, bicapa, de color gris, de 50x30x13-10 cm, colocada sobre le-
cho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la
excavación previa y el relleno posterior. Caz y componentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Eje 7 1 177,72 177,72
Eje 8 1 98,28 98,28
Eje 9 1 135,68 135,68
Eje 11 1 166,09 166,09
Eje 12 1 231,00 231,00

808,77

U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en
vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Varios 8 8,00

8,00
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CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Tubería PE 90 1 481,12 0,60 1,19 343,52
Tubería FD 100 1 1.208,83 0,60 1,22 884,86
Tubería FD 150 1 356,62 0,80 1,27 362,33
Varios: 1 48,00 48,00

1.638,71

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Tubería PE 90 1 481,12 0,60 0,30 86,60
Tubería FD 100 1 1.208,83 0,60 0,30 217,59
Tubería FD 150 1 356,62 0,80 0,30 85,59
Varios: 1 12,00 12,00

401,78

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Tubería PE 90 1 481,12 0,60 0,49 141,45
Tubería FD 100 1 1.208,83 0,60 0,52 377,15
Tubería FD 150 1 356,62 0,80 0,57 162,62
Varios: 1 21,00 21,00

702,22
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y TRAMPILLONES                              
U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

Acometidas Parcelas Fase 2: 15 15,00
Hidrantes fase 2: 8 8,00

23,00

U06SA111AA   u   ARQUETA PARA VÁLVULAS                                           

Arqueta de nueva construcción para alojamiento de valvulería de la red general, de hasta 1,5 m x
1,5 m de luz interior y 1,45 m de altura, con solera de 20 cm, muros de 25 cm y losa de 30 cm de
espesor, todo armado y ejecutado con hormigón HA-25. También incluye la excavación, el relleno
del trasdós con suelo seleccionado, el marco y la  tapa de fundición dúctil DN 600 mm, tipo EN 124
D-400 de diámetro interior 600 mm, con logo estampado de EMA (ABASTECIMIENTO). Incluso
conexión de tuberías, anclaje de las piezas especiales y cierre de cajetines. Totalmente ejecutado y
rematado.

Nudo 12: 1 1,00
Nudo 22: 2 2,00
Nudo 23: 1 1,00
Nudo 24: 2 2,00
Nudo 25: 1 1,00
Nudo 26: 1 1,00
Nudo 27: 1 1,00
Nudo 28: 1 1,00
Nudo 29: 2 2,00
Nudo 30: 3 3,00
Nudo 32: 1 1,00
Nudo 35: 1 1,00
Nudo 36: 1 1,00

18,00

U07ZLR010NS  u   REGISTRO DESAGÜES D=120 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre para desagüe de red,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 40 cm de espesor y dado de an-
claje, armada con barras de acero B500S de 12mm de diámetro, según planos de detalle; enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates,
formación de dado de apoyo de desagüe, cerco y tapa de fundición tipo calzada D-400, recibido, to-
talmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Desagües Fase 2: 3 3,00

3,00
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U07ZLR010NS2 u   REGISTRO VENTOSAS D=110 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 30 cm de espesor, armada con acero B500S se-
gún detalle de planos; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de dado de apoyo de ventosa, cerco y tapa de fundi-
ción tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Ventosas fase 2: 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS               
APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES                                               

UE06VEMX03NS u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 150                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 150, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según
EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mí-
nimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 30: 1 1,00

1,00

UE06VEMX04ES u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 100                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 100, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según
EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mí-
nimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 23 1 1,00
Nudo 24 1 1,00

2,00

U06VEM031AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=100 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 100 / otros, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, reves-
timiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 22: 1 1,00
Nudo 23: 1 1,00
Nudo 24: 1 1,00
Nudo 27: 1 1,00
Nudo 28: 1 1,00
Nudo 31: 1 1,00
Nudo 32: 1 1,00
Nudo 33: 1 1,00
Hidrantes fase 2 dn 100: 5 5,00

13,00
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U06VEM033AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=150 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 150 / otros, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, reves-
timiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 25: 1 1,00
Nudo 26: 1 1,00
Nudo 29: 1 1,00
Nudo 35: 1 1,00
Nudo 36: 1 1,00
Hidrantes fase 2 DN 150: 3 3,00

8,00

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 22: 1 1,00
Nudo 23: 2 2,00

3,00

U06VEM101AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=150 / otros                         

Reducción embridada , DN 150 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatu-
ra entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimien-
to epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión
y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 30: 2 2,00

2,00

U06VEM103AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=300 / otros                         

Reducción embridada , DN 300 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatu-
ra entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimien-
to epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión
y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 12: 1 1,00

1,00

U06VEM112AA  u   EMPALME BRIDA LISO PN16 DN300                                   

Brida liso con brida orientable, DN 300, PN16, según norma EN-545 para agua con una temperatura
entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras,y brida orientable según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y
juntas planas de goma EPDM.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y junta plana
de goma EPDM, totalmente instalado.

Nudo 12: 1 1,00

1,00
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U06VEM021AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 100                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revesti-
miento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Hidrantes fase 2: 8 8,00
Varios: 16 16,00

24,00

U06VEM121AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 150                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 150 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revesti-
miento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Varios: 10 10,00

10,00

APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN                                             
U06VEM023AA  u   MANGUITO UNIVERSAL PN16 DN300                                   

Unión manguito universal, PN 16 DN 300, para cualquier rango de diámetros necesarios, apto para
tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM y acabado mediante resina
epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interna y externamente según DIN
30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03. Totalmente instalado.

Nudo 12: 1 1,00

1,00

U06VEM026AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 150                               

Brida universal, DN 150, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 12: 1 1,00
Nudo 25: 2 2,00
Nudo 26: 2 2,00
Nudo 29: 2 2,00
Nudo 30: 2 2,00
Nudo 35: 2 2,00
Nudo 36: 2 2,00
Codos DN 150 2 10,00 20,00
Hidrantes fase 2 DN 150: 2 3,00 6,00

39,00
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U06VEM027AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 100                               

Brida universal, DN 100, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 22: 2 2,00
Nudo 23: 1 1,00
Nudo 24: 3 3,00
Nudo 25: 1 1,00
Nudo 26: 1 1,00
Nudo 27: 3 3,00
Nudo 28: 3 3,00
Nudo 29: 1 1,00
Nudo 30: 2 2,00
Nudo 31: 3 3,00
Nudo 32: 3 3,00
Nudo 33: 3 3,00
Nudo 34: 2 2,00
Nudo 35: 1 1,00
Nudo 36: 1 1,00
Codos DN100: 2 16,00 32,00
Hidrantes fase 2 DN 100: 2 5,00 10,00

72,00

U06VEM028AA  u   PORTABRIDAS PE 100 PN16 DN90 + BRIDA DN80                       

Portabridas para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar), modelo
largo, apto para soldar a tope y por electrofusión, con brida DN 80 PN 16 bar - ISO / DIN 2501 de
fundición nodular (según norma DIN 1693), galvanizada en caliente y con una protección epoxi,  in-
cluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión. . Instalado por personal homologado para tra-
bajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

Nudo 22: 1 1,00
Nudo 23: 2 2,00

3,00

U06VEM029AA  u   MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 PN16 DN90                        

Manguito electrosoldable para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16
bar) según norma ISO S8, para instalar por electrofusión, incluso redondeo y alineación de los extre-
mos de la tubería si fuera necesario . Instalado por personal homologado para trabajos de soldadura
de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

Nudo 22: 1 1,00
Nudo 23: 2 2,00

3,00
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APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO                            
U06VAV027AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 100 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 22: 2 2,00
Nudo 23: 1 1,00
Nudo 24: 2 2,00
Nudo 25: 1 1,00
Nudo 26: 1 1,00
Nudo 27: 1 1,00
Nudo 28: 1 1,00
Nudo 29: 1 1,00
Nudo 32: 1 1,00
Nudo 35: 1 1,00
Nudo 36: 1 1,00
Hidrantes fase 2: 8 8,00

21,00

U06VAV029AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 150 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 12: 1 1,00
Nudo 29: 1 1,00
Nudo 30: 3 3,00

5,00

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

Acometidas Parcelas Fase 2: 15 15,00

15,00

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

Fase 2: 39 39,00
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39,00

U06WH015NB   ud  HIDRANTE DN 100 PN 16 DOBLE RACOR 70                            

Hidrante enterrado DN 100 PN 16, de doble racor Barcelona de 70 mm con tapones, según norma
UNE 23-407.También cuerpo y tapa de registro de fundición dúctil  D-400, tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM. Completamente instalado.

Fase 2: 8 8,00

8,00

APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS                                              
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Parcelas Fase 2: 15 15,00
Bocas de riego Fase 2: 39 39,00

54,00

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=150 mm                           

Ventosa trifuncional DN 150 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-
sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 150 mm de diámetro, ventosa pro-
bada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

Fase 2 1 1,00

1,00

1.3.1.DESNS  ud  DESAGÜE A RED DE SANEAMIENTO                                    

Desagüe en pozo a la red de saneamiento mediante derivación de la red de abastecimiento con tube-
ría PE100 DN 90 mm sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 30 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, incluso T de doble enchufe a la tubería de abastecimiento
y derivación embridada, codo embridado, válvula de compuerta, carrete de desmontaje y adaptador,
todo con DN-90, segun plano de detalle, incluso conexión a la red de saneamiento a una distancia
máxima de 7 metros.

Fase 2: 3 3,00

3,00

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

PE 90 1 481,12 481,12
FD 100 1 1.208,83 1.208,83
FD 150 1 356,62 356,62
Varios: 1 62,00 62,00

2.108,57

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de
latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

Conexiones red existente:
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A Fase 1.1: 2 2,00
A Fase 1.2: 3 3,00

5,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS                                                        
U06TP685ES   m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a ope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

Eje 5 1 270,00 270,00
Eje 7 1 211,12 211,12
Varios: 1 15,00 15,00

496,12

U06TU010ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=100 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de natura-
leza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según
norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática
flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE 681-1:1996, con una
desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de dicha junta y la parte pro-
porcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente instalada en
zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Eje 5 1 300,16 300,16
Eje 7 1 24,91 24,91
Eje 8 1 149,79 149,79
Eje 9 1 161,51 161,51
Eje 10 1 254,33 254,33
Eje 12 1 318,13 318,13
Varios: 1 37,00 37,00

1.245,83

U06TU020ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=150 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de natura-
leza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según
norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática
flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE 681-1:1996, con una
desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de dicha junta y la parte pro-
porcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente instalada en
zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Eje 7 1 356,62 356,62
Varios: 1 11,00 11,00

367,62

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

PE 90 1 481,12 481,12
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FD 100 1 1.208,83 1.208,83
FD 150 1 356,62 356,62
Varios: 1 62,00 62,00

2.108,57

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL                                             
U06GEN100ES  ud  MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO                                

Unidad completa de abono íntegro para ejecución de by-pass provisional que garantice el manteni-
miento del servicio de abastecimiento durante la duración de las obras. Incluye red provisional aérea,
con aportación e instalación de tubería de PE de diámetro suficiente, los accesorios necesarios, in-
cluso válvulas de corte y conexiones a contadores, con todas las medidas necesarias para garanti-
zar el suministro conforme al reglamento regulador del mismo. Incluye todos los trabajos necesarios
para su puesta en servicio (demoliciones, tapones, etc.) y su posterior retirada. Totalmente acabado,
protegido y puesto en servicio.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Según medición auxiliar 1 2.015,25 2.015,25

2.015,25

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Según medición auxiliar 1 739,84 739,84

739,84

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Según medición auxiliar 1 815,96 815,96

815,96

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este
tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

Según medición auxiliar 1 2.366,13 2.366,13

2.366,13
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 915,99 915,99

915,99

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 367,81 367,81

367,81

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la
inspección con cámara robotizada.

Según medición auxiliar
315 1 915,99 915,99
400 1 367,81 367,81

1.283,80

ENS-COLECNS m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de infor-
me a definir por la Dirección de Obra.

Según medición auxiliar
315 1 915,99 915,99
400 1 367,81 367,81

1.283,80
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.24 1 1,00
P.2.25 1 1,00
P.2.26 1 1,00
P.2.27 1 1,00
P.2.28 1 1,00
P.2.29 1 1,00
P.2.31 1 1,00
P.2.37 1 1,00
P.2.38 1 1,00
P.2.39 1 1,00
P.2.40 1 1,00
P.2.41 1 1,00
P.2.42 1 1,00
P.2.44 1 1,00
P.2.45 1 1,00
P.2.46 1 1,00
P.2.47 1 1,00
P.2.49 1 1,00
P.2.50 1 1,00
P.2.51 1 1,00
P.2.52 1 1,00
P.2.53 1 1,00
P.2.54 1 1,00
P.2.55 1 1,00
P.2.56 1 1,00
P.2.57 1 1,00
P.3.1 1 1,00
P.3.2 1 1,00
P.3.3 1 1,00
P.3.4 1 1,00
P.3.8 1 1,00

31,00

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.30 1 1,00
P.2.32 1 1,00
P.2.33 1 1,00
P.2.34 1 1,00
P.2.35 1 1,00
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P.2.43 1 1,00
P.2.48 1 1,00
P.3.5 1 1,00
P.3.6 1 1,00
P.3.7 1 1,00
P.3.9 1 1,00
P.3.10 1 1,00

12,00

U07TZP013AA  ud  POZO DE RESGITRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.36 1 1,00

1,00

U07CP030NB   ud  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta 20 m de longitud, formada por: excava-
ción de zanja, conexión a la red general, colocación de tubería de PVC de pared estructurada, doble
pared, exterior corrugada e interior lisa de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de
hormigón HM-20 y relleno posterior de la zanja. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxilia-
res. No incluye arqueta de acometida.

15 15,00

15,00

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   

Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo en-
lucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de
10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

14 14,00

14,00

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             

Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción
de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

2 2,00

2,00

U249660ES    día DESVÍO PROVISIONAL RED SANEAMIENTO                              

Desvío provisional  para nueva conexión a colector existente, consistente en la obturación del pozo
superior y la instalación y mantenimiento de bomba de achique de aguas residuales durante el tiempo
de las operaciones de conexión, prevista una duración media de dos días.

6 6,00
6 6,00

12,00
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CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Según medición auxiliar 1 6.382,88 6.382,88
Según medición auxiliar 1 1.105,20 1.105,20

7.488,08

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este
tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

Según medición auxiliar 1 2.608,55 2.608,55

2.608,55

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Según medición auxiliar 1 5.131,33 5.131,33
Según medición auxiliar 1 314,98 314,98

5.446,31

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Ø 400 1 11,98 1,10 0,17 2,24
Ø 500 1 4,91 1,20 0,17 1,00
Ø 1000 1 12,02 2,00 0,30 7,21
Ø 1200 1 159,19 2,20 1,40 490,31
Descuento tubos -1 159,19 0,79 -125,76

375,00

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Según medición auxiliar 1 901,30 901,30
Según medición auxiliar 1 790,22 790,22

1.691,52
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 1.374,81 1.374,81

1.374,81

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 414,42 414,42

414,42

U07OEP590ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 500    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 500 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 221,30 221,30

221,30

U07OEP610ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 800    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 800 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

Según medición auxiliar 1 109,06 109,06

109,06
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U07OEC260ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1000 mm                       

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección cir-
cular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchu-
fe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y ni-
velado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de  junta elasto-
mérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanqueidad. Sin incluir la
cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

Según medición auxiliar 1 90,50 90,50

90,50

U07OEC270ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1200 mm                       

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección cir-
cular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchu-
fe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y ni-
velado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de  junta elasto-
mérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanqueidad. Sin incluir la
cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

Según medición auxiliar 1 159,19 159,19

159,19

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la
inspección con cámara robotizada.

315 1 1.347,81 1.347,81
400 1 414,42 414,42
500 1 221,30 221,30
800 1 109,06 109,06
1000 1 90,50 90,50
1200 1 159,19 159,19

2.342,28

ENS-COLECNS m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de infor-
me a definir por la Dirección de Obra.

315 1 1.347,81 1.347,81
400 1 414,42 414,42
500 1 221,30 221,30
800 1 109,06 109,06
1000 1 90,50 90,50
1200 1 159,19 159,19

2.342,28
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         
U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.37 1 1,00
P.2.56 1 1,00

4 4,00

6,00

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.24 1 1,00
P.2.25 1 1,00
P.2.26 1 1,00
P.2.38 1 1,00
P.2.39 1 1,00
P.2.41 1 1,00
P.2.42 1 1,00
P.2.43 1 1,00
P.2.44 1 1,00
P.2.45 1 1,00
P.2.46 1 1,00
P.2.48 1 1,00
P.2.49 1 1,00
P.2.50 1 1,00
P.2.51 1 1,00
P.2.52 1 1,00
P.2.53 1 1,00
P.2.57 1 1,00
P.2.58 1 1,00
P.2.59 1 1,00

20,00

U07ZP013AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

P.2.40 1 1,00
P.2.47 1 1,00
P.2.54 1 1,00
P.2.55 1 1,00
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P.2.60 1 1,00

5,00

U07ZMP090NSU ud  PARTE FIJA POZO HORMIGÓN D=120cm                                

Base de pozo de registro formado por parte fija de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi-
gón HA-35/P/20/IIa+Qb (cemento sulforesistente tipo SR) ligeramente armada, de forma cilíndrica,
30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados de altura variable, entre 100 cm. de altura mínima y
130 cm, hasta ajustar cota, orificios para tuberías; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, conexión de tuberías y junta de estanqueidad para unión tubo-pozo, formación de
canalillo con hormigón HNE-15 resistente a los sulfatos, rejuntado de piezas con mortero M-350, pa-
tes de polipropileno, totalmente terminado y probado.

P.2.27 1 1,00
P.2.28 1 1,00
P.2.29 1 1,00
P.2.30 1 1,00
P.2.31 1 1,00
P.2.32 1 1,00
P.2.33 1 1,00
P.2.34 1 1,00
P.2.35 1 1,00

9,00

U07ZMP091NSU m   PARTE VARIABLE POZO PREFABRICADA D=120cm                        

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de hor-
migón armado HA-35 y resistente a los sulfatos, de forma cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo y
cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, orificios y cone-
xión de acometidas y ramales de alcantarillado, piezas especiales de ajuste y nivelación, Rejuntado
con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

P.2.27 1 0,29 0,29
P.2.28 1 0,60 0,60
P.2.29 1 1,26 1,26
P.2.30 1 1,89 1,89
P.2.31 1 2,16 2,16
P.2.32 1 2,53 2,53
P.2.33 1 2,95 2,95
P.2.34 1 3,39 3,39
P.2.35 1 4,22 4,22

19,29

U07ZMP092NSU ud  CORONACIÓN POZO PREFABRICADO D=120cm. h=1,00 m                  

Coronación prefabricada de pozo de registro de hormigón HA-35 resistente a los sulfatos con forma
tronco cónica de 20 cm de espesor mínimo, 100 cm de altura total, incluido marco y tapa de fundición
dúctil clase D-400, orificio de paso de Ø 60 cm y extremo machihembrado con junta de goma; inclu-
yendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, rejuntado con mortero M-350, pates de polipropileno. Totalmente terminado y probado.

P.2.27 1 1,00
P.2.28 1 1,00
P.2.29 1 1,00
P.2.30 1 1,00
P.2.31 1 1,00
P.2.32 1 1,00
P.2.33 1 1,00
P.2.34 1 1,00
P.2.35 1 1,00
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9,00

U07EII010NS  ud  SUMIDERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA D-400                     

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x35 cm y 70 cm de
profundidad mínima, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con
paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición
D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de sanea-
miento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si necesario.
Totalmente acabado.

121 121,00

121,00

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   

Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo en-
terrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en pris-
ma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización
aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con p.p. de me-
dios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

Sumideros 121 121,00
Residuales 7 7,00

128,00

U07CP030NS2  u   ACOMETIDA RED DE PLUVIALES PVC CORRUGAD DN315 mm SN8 PRISMA HORM

Acometida de pluviales a pozo de la red general municipal, hasta una distancia máxima de 17 m, for-
mada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a pozo, colocación de tubería
de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón y tapado
posterior de la acometida. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares.

12 12,00

12,00

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   

Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo en-
lucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de
10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

110 110,00

110,00

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             

Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción
de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       
U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

Reposición pavimento 1 25,00 1,30 32,50

32,50

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor,
medido sobre perfil.

Reposición pavimento 1 25,00 1,10 0,30 8,25

8,25

U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no
inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesa-
rio.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

Reposición pavimento 1 25,00 1,30 32,50

32,50

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

Reposición pavimento 1 25,00 1,30 32,50

32,50

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Reposición pavimento 1 25,00 1,30 32,50

32,50

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Reposición pavimento 1 25,00 1,30 32,50

32,50

U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en
vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Camino Cinamomos 5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE                                              

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

JARDÍN DE LLUVIA
ZV05 1 21,50 1,50 1,90 61,28
ZV06 1 25,70 1,50 1,90 73,25
ZV07 1 24,36 1,50 1,90 69,43
ZV03 1 22,10 1,50 1,90 62,99

1 12,25 1,50 1,90 34,91
DREN FILTRANTE
ZV05 1 151,55 0,80 1,10 133,36
ZV06 1 93,30 0,80 1,10 82,10
ZV07 1 92,90 0,80 1,10 81,75
ZV03 1 84,50 0,80 1,10 74,36

1 61,45 0,80 1,10 54,08
ZV04-B 1 469,40 0,80 1,10 413,07
SISTEMA ESTOCOLMO
EJE 7 1 302,55 0,80 1,00 242,04
EJE 5 1 31,30 1,20 1,00 37,56

1 231,70 1,80 1,00 417,06
EJE 8 1 77,90 1,00 1,00 77,90
EJE 9 1 117,25 1,00 1,00 117,25
EJE 11 1 130,00 1,00 1,00 130,00
EJE 12 1 222,00 1,00 1,00 222,00

2.384,39

U01GP060NS   m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 200 g/m2                      

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 200 g/m2, con preparación de la superficie, suministro de materiales y co-
locación, incluso parte proporcional de recortes, uniones y solapes. Según criterios interpretativos del
Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Geotextil con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a
PG3-Art.290,422.

JARDÍN DE LLUVIA
ZV05 1 21,50 5,00 107,50
ZV06 1 25,70 5,00 128,50
ZV07 1 24,36 5,00 121,80
ZV03 1 22,10 5,00 110,50

1 12,25 5,00 61,25
DREN FILTRANTE
ZV05 1 151,55 3,60 545,58
ZV06 1 93,30 3,60 335,88
ZV07 1 92,90 3,60 334,44
ZV03 1 84,50 3,60 304,20

1 61,45 3,60 221,22
ZV04-B 1 469,40 3,60 1.689,84
SISTEMA ESTOCOLMO
EJE 7 1 302,55 3,60 1.089,18
EJE 5 1 31,30 4,40 137,72

1 231,70 5,60 1.297,52
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EJE 8 1 77,90 4,00 311,60
EJE 9 1 117,25 4,00 469,00
EJE 11 1 130,00 4,00 520,00
EJE 12 1 222,00 4,00 888,00

8.673,73

U05OE020ES   m3  SUELO ESTRUCTURAL PARA DRENAJE                                  

Suelo estructural consistente en piedras de machaqueo de granulometría 100/150 mm, extendida en
capas de 25-30 cm de espesor, adecuadamente compactadas. Tras la extensión de cada capa de
pedraplén se realizará la extensión de tierra vegetal en una dotación de 0,25-0,30 m3 por cada m3 de
pedraplén, en capas de 2 cm de espesor que se introducirá en los huecos mediante agua a presión.
Posteriormente, se extenderá un fertilizante de liberación lenta en una cantidad de 100 g/m2. Se eje-
cutará por tongadas hasta lograr el espesor deseado. Conforme al Pliego de condiciones del proyec-
to. Totalmente terminado a juicio de la D.F.

SISTEMA ESTOCOLMO
EJE 7 1 302,55 0,80 0,80 193,63
EJE 5 1 31,30 1,20 0,80 30,05

1 231,70 1,80 0,80 333,65
EJE 8 1 77,90 1,00 0,80 62,32
EJE 9 1 117,25 1,00 0,80 93,80
EJE 11 1 130,00 1,00 0,80 104,00
EJE 12 1 222,00 1,00 0,80 177,60

995,05

U01RLR011ES  m3  RELLENO EN ZANJA ÁRIDO MACHAQUEO 32/63 mm                       

Relleno localizado en zanjas con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

SISTEMA ESTOCOLMO
EJE 7 1 302,55 0,80 0,20 48,41
EJE 5 1 31,30 1,20 0,20 7,51

1 231,70 1,80 0,20 83,41
EJE 8 1 77,90 1,00 0,20 15,58
EJE 9 1 117,25 1,00 0,20 23,45
EJE 11 1 130,00 1,00 0,20 26,00
EJE 12 1 222,00 1,00 0,20 44,40

248,76

U02LZM020NB  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm,
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la su-
perficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

DREN FILTRANTE
ZV05 1 151,55 0,80 1,00 121,24
ZV06 1 93,30 0,80 1,00 74,64
ZV07 1 92,90 0,80 1,00 74,32
ZV03 1 84,50 0,80 1,00 67,60

1 61,45 0,80 1,00 49,16
ZV04-B 1 469,40 0,80 1,00 375,52

762,48
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U02LZM030ES  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON GRAVILLA 5-15 mm       

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por gravilla 5-15 mm, colocado en zanja
de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, ter-
minado. Según criterios interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gi-
jón | Xixón. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

DREN FILTRANTE
ZV05 1 151,55 0,80 0,10 12,12
ZV06 1 93,30 0,80 0,10 7,46
ZV07 1 92,90 0,80 0,10 7,43
ZV03 1 84,50 0,80 0,10 6,76

1 61,45 0,80 0,10 4,92
ZV04-B 1 469,40 0,80 0,10 37,55

76,24

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

ZANJA DRENANTE
ZV05 1 21,50 1,50 0,40 12,90
ZV06 1 25,70 1,50 0,40 15,42
ZV07 1 24,36 1,50 0,40 14,62
ZV03 1 22,10 1,50 0,40 13,26

1 12,25 1,50 0,40 7,35

63,55

U02LZC080PGG m   TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm      

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), revestida con geotextil de 125 g/m2, co-
locada en zanja drenante. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado poste-
rior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada.

DREN FILTRANTE
ZV05 1 151,55 151,55
ZV06 1 93,30 93,30
ZV07 1 92,90 92,90
ZV03 1 84,50 84,50

1 61,45 61,45
ZV04-B 1 469,40 469,40

953,10

U07EIIO11ES  ud  SUMIDERO - REBOSADERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA C-400        

Sumidero - rebosadero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y 125 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición D-400, enra-
sada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de saneamiento, junta de
estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si necesario y perforaciones
en pared. Totalmente acabado.

42 42,00

42,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U248351ES    ud  REBOSADERO 40x40 cm                                             

Arqueta de registro para SUDS, en acera, de dimensiones interiores 40x40 cm, con función de rebo-
sadero. Con paredes de fábrica de ladrillo enlucido y enfoscado, con una profundidad de 1,40 m. In-
cluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, perforaciones en pared y marco y tapa de
fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo municipal. Totalmente ter-
minada.

15 15,00

15,00

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   

Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo en-
terrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en pris-
ma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización
aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con p.p. de me-
dios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

42 42,00
15 15,00

57,00

U07DPD010ES  u   EMBOCADURA DE ALIVIADERO                                        

Embocadura para aliviadero del sistema de drenaje, consistente en un dado de hormigón HM-20 de
dimensiones 0,65x0,65 m y 20 cm de espesor en el que irá embebida la tubería de acometida a la
red de pluviales. Incluso instalación de reja de gruesos de acero inoxidable AISI-304, construida con
barras de 2 mm de espesor separadas 30 mm.

6 6,00

6,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS                                                
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL                                                      

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

MEDIA TENSIÓN
2 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 53,06 0,45 0,80 19,10
Eje 9 1 53,44 0,45 0,80 19,24
Eje 11 1 60,25 0,45 0,80 21,69
Eje 10 1 54,69 54,69
Av de la Pecuaria 1 273,94 0,45 0,80 98,62
ZV04B 1 96,72 0,45 0,80 34,82
Puntos de carga 1 55,00 0,45 0,80 19,80
Bajo aparcamiento
Eje 9 1 34,56 0,45 0,80 12,44
Eje 11 1 110,93 0,45 0,80 39,93
Bajo Calzada
Eje 7 1 21,07 0,45 1,00 9,48
4 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 100,63 0,45 0,96 43,47
Eje 9 1 11,04 0,45 0,96 4,77
Av de la Pecuaria 1 211,46 0,45 0,96 91,35
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 38,52 0,45 0,96 16,64
Eje 9 1 19,14 0,45 0,96 8,27
Bajo calzada
Eje 7 1 44,37 0,45 1,16 23,16
6 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 139,11 0,61 0,96 81,46
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 12,26 0,61 1,06 7,93
Bajo calzada
Eje 7 1 7,37 0,61 1,16 5,22
9 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 10,26 0,61 1,12 7,01
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 27,64 0,61 1,22 20,57
Bajo calzada
Eje 7 1 18,00 0,61 1,32 14,49
12 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 18,93 0,77 1,32 19,24
Bajo calzada 1 15,24 0,76 1,32 15,29
Conexión CT4 1 21,16 1,08 0,96 21,94
VARIOS 1 70,00 1,00 1,50 105,00
BAJA TENSIÓN
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 TUBOS
Bajo acera 2 0,45 0,80 0,72

816,34

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

MEDIA TENSIÓN
2 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 53,06 0,45 0,10 2,39
Eje 9 1 53,44 0,45 0,10 2,40
Eje 11 1 60,25 0,45 0,10 2,71
Eje 10 1 54,69 54,69
Av de la Pecuaria 1 273,94 0,45 0,10 12,33
ZV04B 1 96,72 0,45 0,10 4,35
Puntos de carga 1 55,00 0,45 0,10 2,48
Bajo aparcamiento
Eje 9 1 34,56 0,45 0,05 0,78
Eje 11 1 110,93 0,45 0,05 2,50
4 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 100,63 0,45 0,20 9,06
Eje 9 1 11,04 0,45 0,20 0,99
Av de la Pecuaria 1 211,46 0,45 0,20 19,03
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 38,55 0,45 0,05 0,87
Eje 9 1 19,14 0,45 0,05 0,43
6 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 139,11 0,61 0,20 16,97
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 12,26 0,61 0,15 1,12
Bajo calzada
Eje 7 1 7,37 0,61 0,15 0,67
9 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 10,26 0,61 0,20 1,25
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 27,64 0,61 0,15 2,53
Bajo calzada
Eje 7 1 18,00 0,61 0,15 1,65
12 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 18,93 0,77 0,20 2,92
Bajo calzada
Conexión CT4 1 21,16 1,08 0,20 4,57
VARIOS 1 70,00 1,00 1,10 77,00
BAJA TENSIÓN
2 TUBOS
Bajo acera 2 0,45 0,10 0,09

223,78
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

MEDIA TENSIÓN
2 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 53,06 0,45 0,30 7,16
Eje 9 1 53,44 0,45 0,30 7,21
Eje 11 1 60,25 0,45 0,30 8,13
Eje 10 1 54,69 54,69
Av de la Pecuaria 1 248,70 0,45 0,30 33,57
ZV04B 1 35,00 0,45 0,30 4,73
Puntos de carga 1 55,00 0,45 0,30 7,43
Bajo aparcamiento
Eje 9 1 43,05 0,45 0,60 11,62
Eje 11 1 110,35 0,45 0,60 29,79
Bajo Calzada
Eje 7 1 9,90 0,45 0,85 3,79
Eje 11 1 11,20 0,45 0,85 4,28
Descuento tubos -2 740,60 0,02 -29,62
4 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 107,20 0,45 0,56 27,01
Eje 9 1 11,05 0,45 0,56 2,78
Av de la Pecuaria 1 147,45 0,45 0,56 37,16
ZV04B 1 13,00 0,45 0,56 3,28
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 38,55 0,45 0,76 13,18
Eje 9 1 19,15 0,45 0,76 6,55
Bajo calzada
Eje 7 1 26,95 0,45 1,01 12,25
Descuento tubos -4 350,35 0,02 -28,03
6 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 127,80 0,61 0,56 43,66
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 38,45 0,61 0,76 17,83
Bajo calzada
Eje 7 1 7,37 0,61 1,01 4,54
Descuento tubos -6 173,62 0,02 -20,83
9 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 25,25 0,61 0,72 11,09
Bajo aparcamiento
Eje 7 1 28,25 0,61 0,92 15,85
Bajo Calzada
Eje 7 1 18,00 0,61 1,17 12,85
Descuento tubos -9 71,50 0,02 -12,87
12 TUBOS
Bajo acera
Eje 7 1 3,00 0,66 0,92 1,82
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

BAJA TENSIÓN
2 TUBOS
Bajo acera 2 0,45 0,30 0,27

291,17

U07OEB021ES  m   TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DOBLE PARED CORRUGADA  D=160 mm   

Tubo de polietileno de alta densidad de doble pared siendo corrugada y roja la parte exterior y lisa y
translúcida la parte interior, con un diámetro nominal de 160 mm, suministrada en barras, colocada en
zanja sobre cama de arena u hormigón. Incluso tritubo de PEAD de 50 mm de diámetro interior cada
uno, envuelto en arena u hormigón. Incluso p.p. de elementos de unión, separadores y medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, cumpliendo normativa de E-RE-
DES Distribución.

MEDIA TENSIÓN
2 TUBOS
Eje 7 2 47,75 95,50
Eje 9 2 67,40 134,80
Av de la Pecuaria 2 248,70 497,40
Eje 11 2 272,85 545,70
ZV04B 2 35,00 70,00
Puntos de carga 2 55,00 110,00
Acometidas 2 103,90 207,80
4 TUBOS
Eje 7 4 172,70 690,80
Eje 9 4 30,20 120,80
Av de la Pecuaria 4 147,45 589,80
ZV04B 4 13,00 52,00
6 TUBOS
Eje 7 6 160,60 963,60
9 TUBOS
Eje 7 9 89,10 801,90
12 TUBOS
Eje 7 12 3,00 36,00
BAJA TENSIÓN
2 TUBOS 2 30,00 60,00

4.976,10

U09AV001ES   m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y colocación de cinta para señalización de red eléctrica, suministrada en rollos.

MEDIA TENSIÓN
Eje 7 1 473,15 473,15
Eje 9 1 97,60 97,60
Av de la Pecuaria 1 396,15 396,15
Eje 11 1 272,85 272,85
ZV04B 1 48,00 48,00
Puntos de carga 1 55,00 55,00
Acometidas 1 103,90 103,90
BAJA TENSIÓN

2 15,00 30,00

1.476,65
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U11MT010ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO A1                           

Arqueta tipo A1 construida in situ, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad hasta 120 cm,
formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, solera en tierras,
marco y tapa cuadrados de 60x 60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, ex-
cavación de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado proceden-
te de la excavación. Totalmente terminada.

37 37,00
Acometidas 14 14,00

51,00

U11MT020ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO E1                           

Arqueta tipo E1 construida in situ, de dimensiones interiores 120x120 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, y cerramiento
superior con viguetas pretensadas T-12 en ambas direcciones, solera en tierras, marco y tapa cua-
drados de 60x60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, excavación de zanja,
embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado procedente de la excavación.
Totalmente terminada.

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              
U09BCA010ES  m   RED SUBTERRÁNEA BT 4(1x50) Al                                   

Red subterránea en Baja Tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta armario de dis-
tribución, tendida bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Conexión CT 1 15,00 15,00

15,00

U09BCA011ES  m   ACOMETIDA BAJO ACERA BT 4(1x35) Al                              

Acometida en Baja Tensión, desde el armario de distribución hasta punto de suministro, tendida bajo
tubo, realizada con cables conductores de 4(1x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Conexión CM 1 15,00 15,00

15,00

U09BPB020ES  u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES                              

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-
tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio (1000x750x300 mm), abierto por la base pa-
ra entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares vertica-
les, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2
y contador. Incluso base formada por monolito de hormigón con acabado monocapa Cotegran, con
puerta metálica. Completamente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRL_B.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN                              

Elaboración del proyecto de red de baja tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en la
Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                             
U09AL020ES   m   CABLE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm2                                   

Suministro e instalación de cable para media tensión HEPRZ1 12/20 kV 3x240KAl + H16, agrupado
en terna, tendido bajo tubo, i/p.p. de cintillos de agrupamiento y empalmes, sellado de entradas ca-
bles en CT (mediante coquillas y espumas expansivas de obturación) y pruebas de continuidad y ri-
gidez dieléctrica.

1 272,00 272,00
1 220,00 220,00
1 345,00 345,00
1 300,00 300,00
1 220,00 220,00

1.357,00
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U09TC025ES   u   C.D.Y T. 2x630 KVA (TRANSF. ACEITE)                             

Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio, inclu-
yendo:
- 1 edificio prefabricado preforma, tipo PF-204, de dimensiones generales aproximadas 9,6 m de lar-
go por 2,62 m de fondo por 2,6 m de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores, trans-
porte, montaje, accesorios y obra civil.
- 4 cabinas de SF6 de función línea tipo CGM-COSMOS-L (24 kV) de 365 mm de ancho por 735
mm de fondo por 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando ma-
nual, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 sistema de seguridad de alarma contra puestas a tierra en
tensión, 3 captadores de tensión y acometida de cables a pasatapas para bornas atornillables de 400
C. Totalmente instaladas.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de interruptor-seccionador pasante de 450 mm
de ancho, 735 mm de fondo y 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20
kA, mando manual. Totalmente instalado.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de 450 mm de ancho, 735 mm de fondo y 1.740
mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 6 mordazas portafu-
sibles, 2 seccionadores de puesta a tierra simultáneos conectados a mordazas superiores e inferiores
de fusibles, 3 captadores de tensión, 1 bobina de disparo, dispositivo de disparo por fusión de fusi-
bles y salida de cables por pasatapas a bornas enchufables de 200 A. Totalmente instalada.
- 2 transformadores trifásicos de arrollamientos concéntricos en cobre, chapa apilada inmersos en ba-
ño de aceite mineral, refrigeración natural onan dentro de cubas de aletas de llenado integral, ruedas
orientables, válvula de vaciado, tapón de llanado, placa de características y tomas de puesta a tierra
según normas de la Compañía suministradora. Potencia 630 kVA. Tensión primaria: 20 kV. Tensión
secundaria B2= 420 V. Con termómetro de esfera y pasatapas enchufable. Totalmente instalado, in-
cluso defensa del trafo.
- Botellas terminales para cable 1x400 mm2 RHZ1 Al 12/20 kV.
- 1 cuadro de BT UNESA homologado por Compañía suministradora, con 4 salidas trifásicas con fu-
sibles en bases BTVC, y demás características descritas en la memoria, incluso cuadro ampliación
con 4 salidas más.
- Puente BT, de sección y material 1x240 mm2 Cu sin armadura, y todos los accesorios para la co-
nexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro.
- Fusibles MT hasta 63 a (12/24 kV), incluso colocación.
- Conectores atornillables en "T" apantallado para cable seco de sección hasta 630 mm2, 400-630 A
tipo K440TB+11TL, incluso colocación.
- Interconexión en AT borna-borna (celda de protección de 24 kV a trafo bornas enchufables).
- Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
- Instalación exterior de puesta a tierra de servicio o neutro del transformador.
- Instalación interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre desnudo, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de es-
te edificio, así como una caja general de tierra de protección, según las normas de la compañía sumi-
nistradora.
- Equipo de iluminación compuesto de equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para
ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT y equipo autónomo de alum-
brado de emergencia y señalización de la salida del local.
- Equipo de seguridad y maniobra que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento.
Compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto, extintor de eficacia 89B, una palanca
de accionamiento, un armario de primeros auxilios, botiquín, botas aislantes, pértiga de rescate y de
detección ausencia de tensión 6-66 kV.

CT4 1 1,00 1,00
CT5 1 1,00 1,00

2,00
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PRL_M.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN                             

Elaboración del proyecto de red de media tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en
la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

U09AL001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE MEDIA TENSIÓN                            

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente de media tensión según
las condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red existente y
modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL                                                      

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 2.370,20 2.370,20

2.370,20

U11SAC021ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 4 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 4 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 323,35 323,35

323,35

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce
de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD
DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y
separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con HM-20/P/20/I y colocación
de cinta de señalización.

1 154,50 154,50

154,50

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

MAXI 84 84,00
MIDI 4 4,00
MINI 14 14,00

102,00

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

46 46,00

46,00
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U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

112 112,00

112,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U09BW021ES   u   CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 6 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario tipo Monolit De-
sign Oval de Arelsa o similar,con los elementos de protección y mando necesarios (interruptor auto-
mático general, contactores, interrumpores automáticos para protección e interruptores diferenciales
en cada circuito de salida, etc). Con terminal de central de telegestión CITILUX, que integre mando,
alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de periféricos en una sola unidad. Incluso
protector de sobretensiones de 20 kV. Incluso cimentación del armario. Completamente conectado y
coordinado con el sistema de telegestión municipal. En funcionamiento.

CM3 1 1,00

1,00

U10CC110ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                     

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 6 m de altura y brazo de 1,1 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

MAXI 84 84,00
MIDI 4 4,00
MINI 14 14,00

102,00

U10V150ES    u   LUMINARIA LED 72W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 80 leds a 300 mA (72W) con
óptica 5366BL o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión
IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado
de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

84 84,00

84,00

U10V151ES    u   LUMINARIA LED 54.5W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 60 leds a 300 mA (54.5W)
con óptica 5304 o 5307 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxida-
ble, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso
conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de
telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4 4,00
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4,00

U10V152ES    u   LUMINARIA LED 13.8W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 10 leds a 400 mA (54.5W)
con óptica 5304 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión
IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado
de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

14 14,00

14,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

1 822,00 822,00
1 529,57 529,57
1 379,18 379,18
1 485,32 485,32
1 639,43 639,43

2.855,50

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

45 45,00

45,00

PRL_ALUM 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS                                                      

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Bajo acera
Eje 5 1 125,45 0,31 0,81 31,50
Eje 7 1 164,48 0,31 0,81 41,30
Eje 8 1 44,65 0,31 0,81 11,21
Eje 9 1 14,31 0,31 0,81 3,59
Bajo calzada
Eje 5 1 129,30 0,40 0,90 46,55
Eje 7 1 188,92 0,40 0,90 68,01
Eje 8 1 51,03 0,40 0,90 18,37
Eje 9 1 59,01 0,40 0,90 21,24

241,77

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Bajo acera
Eje 5 1 125,45 0,31 0,10 3,89
Eje 7 1 164,48 0,31 0,10 5,10
Eje 8 1 44,65 0,31 0,10 1,38
Eje 9 1 14,31 0,31 0,10 0,44

10,81

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Bajo acera
Eje 5 1 125,45 0,31 0,41 15,94
Eje 7 1 164,48 0,31 0,41 20,91
Eje 8 1 44,65 0,31 0,41 5,68
Eje 9 1 14,31 0,31 0,41 1,82
Descuento tubos -1 348,90 0,01 -3,49
Bajo calzada
Eje 5 1 129,30 0,40 0,50 25,86
Eje 7 1 188,92 0,40 0,50 37,78
Eje 8 1 51,03 0,40 0,50 10,21
Eje 9 1 59,01 0,40 0,50 11,80
Descuento tubos -1 428,26 0,03 -12,85

113,66
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E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Bajo acera
Eje 5 1 125,45 0,31 0,10 3,89
Eje 7 1 164,48 0,31 0,10 5,10
Eje 8 1 44,65 0,31 0,10 1,38
Eje 9 1 14,31 0,31 0,10 0,44
Bajo calzada
Eje 5 1 129,30 0,40 0,20 10,34
Eje 7 1 188,92 0,40 0,20 15,11
Eje 8 1 51,03 0,40 0,20 4,08
Eje 9 1 59,01 0,40 0,20 4,72

45,06

U06WW021NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED GAS                                      

Suministro e instalación de cinta de plástico microperforado de color amarillo de 30 cm de ancho para
señalización de red de gas, suministrada en rollos.

Bajo acera
Eje 5 1 125,45 125,45
Eje 7 1 164,48 164,48
Eje 8 1 44,65 44,65
Eje 9 1 14,31 14,31
Bajo calzada
Eje 5 1 129,30 129,30
Eje 7 1 188,92 188,92
Eje 8 1 51,03 51,03
Eje 9 1 59,01 59,01

777,15

JK237891NB   m   VAINA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN                                    

Sumnistro y colocación de vaina de protección de material plástico de 6 atm y diámetro 200 mm.

Bajo calzada
Eje 5 1 129,30 129,30
Eje 7 1 188,92 188,92
Eje 8 1 51,03 51,03
Eje 9 1 59,01 59,01

428,26

U08VP250PGG  u   VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS             

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, fabricada en polietileno, para redes de gas. To-
talmente instalada; i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro.

Eje 5 1 1,00
Eje 8 1 1,00

2,00

JK256874NB   ud  ARQUETA DIA. INT. 60 cm                                         

Arqueta prefabricada de hormigón de diámetro interior mínimo 60 cm sobre losa de hormigón en ma-
sa HM-20 de 15 cm de espesor, de cualquier profundidad. Incluso marco y tapa de fundición dúctil,
excavacion y relleno de tierra lateral posterior si necesario.
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Eje 5 1 1,00
Eje 8 1 1,00

2,00

U08TP060ES   m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, in-
cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, reductores, etc.), ex-
cepto válvulas de línea, sin incluir apertura ni reposición de zanja.

Eje 5 1 254,75 254,75
Eje 7 1 353,40 353,40
Eje 8 1 95,69 95,69
Eje 9 1 73,32 73,32

777,16

U08AP010ES   m   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución desde la red a
la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario. Totalmente terminada; i/p.p. de excava-
ción, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.

Eje 5
M1-A 1 5,55 5,55

1 5,55 5,55
M1-B 1 5,55 5,55
Eje 7
M4 1 4,70 4,70
M3 1 4,60 4,60

1 4,70 4,70
M13 1 4,03 4,03
EQ2 1 4,23 4,23
M12 1 4,23 4,23
Eje 8
M13 1 3,93 3,93
Eje 9
M13 1 3,90 3,90
M3 1 14,05 14,05

65,02

Página 50

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

U11TA100     u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO M                                

Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m, formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa
de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-
cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

14 14,00

14,00

U11TA110ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H-II                             

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa
de hormigón sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con
perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno de tránsito, 10
cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno lateralmente de suelo se-
leccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

10 10,00

10,00

U11TA130ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II                             

Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m, formada por hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa
de hormigón sobre cerco metálico L 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil
metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conduc-
tos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno de tránsito, 10 cm de
hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno lateralmente de suelo selecciona-
do procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

14 14,00

14,00

U11TC150ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Eje 12 1 400,05 400,05
Acometidas

1 134,60 134,60

534,65
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U11TC151AA   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,87 m para 2 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de présta-
mos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Eje 11 1 37,90 37,90
Acometidas

1 29,30 29,30

67,20

U11TC170ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

Eje 5 1 39,20 39,20

39,20

U11TC180ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de présta-
mos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Eje 5 1 75,60 75,60
Eje 9 1 9,55 9,55
Eje 12 1 11,55 11,55

96,70

U11TC190ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Eje 5 1 76,80 76,80

76,80
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U11TC200ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos,
en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

Eje 5 1 42,70 42,70
Eje 7 1 380,00 380,00
Eje 9 1 51,65 51,65

474,35

U11TC001ES   m   INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA                                        

Suministro y tendido de cable de 128 fibras f.o. con estructura holgada y armado dieléctrico, para ins-
talación en exteriores. Incluso parte proporcional de etiquetado, apertura, cierre y remate de arquetas,
sellado de conductos con espuma de poliuretano y transporte y retirada de las bobinas. Incluso parte
proporcional de empalmes y mediciones de fibra óptica, elementos auxiliares, cajas de empalme,
bandejas, kits de sellado, soportes, etc. Instalación completamente terminada y lista para entrar en
servicio.

Canalización 1 1.315,00 1.315,00

1.315,00

U11AA001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                       

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente en el camino de Cinamo-
mos, según condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red
existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL                                                      

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

Canalización 1 410,00 410,00

410,00

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce
de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD
DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y
separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con HM-20/P/20/I y colocación
de cinta de señalización.

Cruces bajo acera 1 35,00 35,00

35,00

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

5 5,00

5,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

5 5,00

5,00

U11SAM030ES  u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m                               

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, con dimensiones
100x100x100 cm, en hormigón HM-25/P/20/I, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm de longitud
y tubo embutido de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

2 2,00

2,00
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U11SAM010ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m                                     

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m, con dimensiones 50x50x50 cm, en hormigón
HM-25/P/20/I, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y tubo embutido de
PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U11SB070ES   u   BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=3,5 m                            

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m de altura y 3,5 m
de brazo, según modelo municipal, i/conexiones.

2 2,00

2,00

U11SB040ES   u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m                              

Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura para instalación se-
mafórica, según modelo municipal, i/conexiones y elementos auxiliares.

6 6,00

6,00

U11SSA020ES  u   SEMÁFORO S 13/200 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de
tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

6 6,00

6,00

U11SSA130    u   SEMÁFORO S 12/200 P LEDS                                        

Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en alumi-
nio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyendo
medios auxiliares y pequeño material.

8 8,00

8,00

U11SSA190ES  u   SEMÁFORO S 12/100 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de LEDs de
dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

2 2,00

2,00

U11SB410ES   u   PANTALLA DE CONTRASTE                                           

Suministro y montaje de pantalla de contraste de fibra de vidrio, estándar, para semáforo S-13/200 en
extremo de báculo, incluidos accesorios, completamente colocada.

2 2,00

2,00

U11SB420ES   u   BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    

Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.

2 2,00

2,00

U11SB430ES   u   BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      

Suministro y montaje de brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado sobre
columna o báculo, i/conexiones.
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4 4,00

4,00

U11SSA050    u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U11SY040ES   m   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTA A TIERRA                           

Instalación eléctrica de puesta a tierra de red de semaforización o señalización, con cable conductor
de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde de 750 V de aislamiento, bajo tubo, sin incluir tubo ni
canalización, incluso conexiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.

1 445,00 445,00

445,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

6 6,00

6,00

E19TFC005ES  m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE 16 FIBRAS MONOMODO                 

Cable multifibra de 16 fibras ópticas monomodo, según norma UNE-EN 60793. Totalmente instalado
y conexionado.

1 410,00 410,00

410,00

U11SC019ES   m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2            

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 Kv de 4x2,5 mm2, incluso mandrilado de canalización.

1 355,00 355,00
1 365,00 365,00
1 365,00 365,00
1 380,00 380,00
1 390,00 390,00
1 400,00 400,00

2.255,00

WD1565AA     u   LEGALIZACIÓN                                                    

Partida de abono íntegro para la legalización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas de
semáforos, incluida todas las gestiones y documentación necesarias.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

U17HMC040NB m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                 

Marca vial retrorreflectante continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación 600 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

TIPO M-2.6: 1 1.972,80 1.972,80

1.972,80

U17HMC041NB m   MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                              

Marca vial retrorreflectante discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

TIPO M-1.3: 1 694,70 694,70
TIPO M-1.10: 1 205,80 205,80
TIPO M-7.3a: 1 893,40 893,40
CARRIL BICI: 1 325,80 325,80

2.119,70

U17HMC042ES  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm COLOR AMARILLO                  

Marca vial retrorreflectante continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

TIPO M-7.8: 1 25,00 25,00
1 76,00 76,00

101,00

U17HMC045NB2 m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          

Marca vial retrorreflectante continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

TIPO M-4.1 (Carril bici): 1 26,30 26,30
TIPO M-4.1: 1 166,90 166,90
TIPO M-4.2: 1 81,36 81,36

274,56

U17HSC020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO CEBREADOS                              

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante y antideslizante, con una dotación de pintu-
ra de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso re-
planteo, barrido y premarcaje sobre el pavimento.

PASOS DE CEBRA (M-4.3): 1 434,30 434,30
PASOS PARA CICLISTAS (M-4.4): 1 8,50 8,50
TIPO M-7.2.a: 1 33,00 33,00

475,80

U17HSS020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO SÍMBOLOS                               

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante blanca y azul  y antideslizante, en símbolos
y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

FLECHAS DE DIRECCIÓN (M-5.2):
1. DE FRENTE 3 1,20 3,60
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2. A LA DCHA/IZDA 1 1,51 1,51
3. DE FRENTE Y DCHA/IZDA 13 2,17 28,21
4. DOBLE GIRO 4 2,56 10,24
5. FRENTE Y DOBLE GIRO 2 3,15 6,30
STOP (M-6.4): 3 1,35 4,05
CEDA EL PASO (M-6.5): 12 1,43 17,16
PICTOGRAMA CARRIL CICLISTA: 16 0,50 8,00
PICTOGRAMA PLAZAS MOV.
REDUCIDA

8 3,00 24,00

103,07

U17HSS101AA  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                           

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización horizontal al estado par-
cial de la ejecución por fases.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA012NB  u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

R-101 5 5,00
R-301 3 3,00
R-402 3 3,00
R-401-a 6 6,00
R-307 6 6,00

23,00

U17VAA012NB2 u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y ci-
mentación, colocada.

R-101 7 7,00

7,00

U17VAT022NB  u   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 90 cm                   

Señal triangular de lado 90 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

R-1 12 12,00
P-15a 4 4,00
P-4 5 5,00

21,00

U17VAC012NB  u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

S-13 12 12,00
S-17 2 2,00
S-407 1 1,00
S-17a 8 8,00

23,00

U17VAC012NB2 u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y cimen-
tación, colocada.
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S-13 4 4,00

4,00

U17VAO012ES  u   SEÑAL OCTOGONAL RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                    

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

S-2 3 3,00

3,00

U17VAR012    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                       

Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

S-28 1 1,00

1,00

U17VAU040NB  u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA                          

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones máximas 2 x 1 m, colocada, incluido báculo
y cimentación. Según modelo Milla del Conocimiento, a definir por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Completamente instalada.

14 14,00
13 13,00

27,00

U17HSS110ES  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización vertical al estado parcial
de la ejecución por fases.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS                                              

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

ZV viales 1 1.763,48 0,40 705,39

705,39

PLA01        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO)                   

Suministro y plantación de Fraxinus Excelsior (fresno) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrado en cepellón, con una altura mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

18 18,00
8 8,00

14 14,00
13 13,00
32 32,00
25 25,00

110,00

PLA03        ud  SUM. Y PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA (TARAY)                       

Suministro y plantación de Tamarix gallica (taray) de entre 12 y 14 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, podados para formación como arbolito de altura máxima de 2 m. Incluye su
transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.

57 57,00

57,00

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

4 4,00

4,00

PLA06        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)             

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus (arce blanco) de entre 18 y 20 cm de perímetro no-
minal, suministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metro. Incluye su transporte y des-
carga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de dre-
naje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

3 3,00
24 24,00

27,00
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PLA11        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)               

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (romero) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300 300,00

300,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1750 1.750,00

1.750,00

PLA16        ud  SUM. Y PLANTACIÓN DABOECIA CANTABRICA (BREZO VIZCAÍNO)          

Suministro y plantación de Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno) ejemplares suministrados en conte-
nedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

2875 2.875,00

2.875,00

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

600 600,00

600,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Fresno 110 110,00
Tray 57 57,00
Aliso 4 4,00
Arce blanco 27 27,00

198,00
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CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS                                       

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536
mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanali-
zada. Completamente instalado y terminado.

22 22,00

22,00

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm,
en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre
anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

32 32,00

32,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

21 21,00

21,00

BOZV01       u   BOLARDO                                                         

Suministro e instalación de bolardo tipo Tempo de Urbes 21 o similar. Constituido por una sola pieza
de fundición nodular pintada con pintura oxirón gris. Con unas dimensiones totales de 940 mm de alto
(820 mm vistos), 115 mm de ancho y 25 mm de espesor. Completamente instalado.

70 70,00

70,00

Página 62

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01                                                            
APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no su-
periores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

Pradera ornamental 1 2.213,76 2.213,76
Pradera natural 1 1.458,72 1.458,72

3.672,48

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 2.213,76 0,20 442,75
Pradera natural 1 1.458,72 0,20 291,74

734,49

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 1.458,72 1.458,72

1.458,72

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 2.213,76 2.213,76

2.213,76

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Camino Aripaq 1 977,40 0,20 195,48

195,48

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

Camino Aripaq 1 977,40 0,10 97,74

97,74
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U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superfi-
cie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Zona canina 1 396,55 0,40 158,62
Zona graderío 1 150,00 0,40 60,00

218,62

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

Acometida fuente 2 2,00

2,00

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

Acometida fuente 2 2,00

2,00

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Acometida fuente 2 2,00

2,00
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APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 390,00 390,00

390,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

20 20,00

20,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

15 15,00

15,00

U11SAM021ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA HASTA 15 m                                

Cimentación para columna de altura hasta 15 m para zonas deportivas, consistente en una zapata de
dimensiones hasta 2x2x2 metros realizada con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa,  incluso ex-
cavación necesaria, armadura de acero y colocación de pernos de anclaje y tubo de PEAD embebi-
do de 110 mm de diámetro.

4 4,00

4,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

15 15,00

15,00

U10CC113ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 10 m                                    

Columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada mode-
lo Dome XL de Aubrilam o similar, de 10 m de altura y preparada para instalación de proyectores.
Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
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4 4,00

4,00

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

15 15,00

15,00

U10V154ES    u   PROYECTOR LED 66 W                                              

Proyector tipo LED de marca BEGA modelo 84227K3 o similar, con rosca de acoplamiento G½ se-
gún DIN ISO 288. Distribución de la intensidad lumínica extensiva y rotacionalmente simétrica. Dis-
tribución de la luz altamente eficiente y con pérdidas mínimas gracias al reflector y la lente óptica.
LED, potencia de conexión de la luminaria 66 W, flujo luminoso de la luminaria 6813 lm, semiángulo
de irradiación 55°, temperatura de color 3000 K. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Con
módulo LED intercambiable con protección contra sobretemperatura y una vida útil de mín. 50.000
horas de servicio. Garantía de disponibilidad de 20 años para el módulo LED y las piezas de des-
gaste. Con fuente de alimentación LED, control DALI?, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipo de protección
IP 65. Luminaria de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable , color Grafito. Cristal de se-
guridad transparente. Superficie del reflector de aluminio puro anodizado. Con cable de conexión
X05BQ-F 5 G 1 qmm, longitud 1 m. Dimensiones: 210 x 310 x 130 mm. Incluso conector tipo zhaga
para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme
a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4 5,00 20,00

20,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 340,00 340,00

340,00

U09BCP015ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10)+T.16 Cu                         

Conexión centro de mando 1 265,00 265,00

265,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

8 8,00

8,00
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PRL_ZV01     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

6 6,00

6,00

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

3 3,00

3,00

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 345,00 345,00

345,00

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 360,00 360,00

360,00
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PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 305,00 305,00

305,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 575,00 575,00

575,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Aliso 6 6,00
Haya 2 2,00

8,00

APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO                                               
E15VAG020AA  m   MALLA DOBLE TORSIÓN GALVANIZADA h=1,50 m                        

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente,  postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibi-
do de postes con hormigón HM-20/B/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Vallado parque canino 1 90,00 90,00
1 5,00 5,00

95,00

E15VPM120AA  ud  PUERTA MALLA 3,00x1,50 m                                        

Suministro y colocación de puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y ma-
llazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes colum-
nas de sostén, los pernos regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y 1,50 m de
altura, de 2 hojas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Vallado parque canino 2 2,00

2,00

FUCA01       ud  FUENTE DOBLE                                                    

Suministro y colocación de fuente doble para mascotas y personas, tipo By-pass de Urbes 21 o si-
milar. Constituida por dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de canali-
zación de agua sobrante. Todas las piezas de la fuente de acero inoxidable AISI 316 mate y pintado
de negro y grifo cromado. Completamente instalada.

1 1,00

1,00
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PACA01       ud  PAPELERA CANINA                                                 

Suministro y colocación de papelera canina según modelo municipal. Completamente instalada.

1 1,00

1,00

SLACA01      ud  SLALOM CANINO                                                   

Suministro y colocación de slalom canino tipo CAN05 de Restaupark o similar, compuesto por va-
rios tubos en zigzag. Compuesto por seis bastones de 130 cm de longitud total en dos colores de 40
mm de diámetro y separados 70 cm. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

PACA02       ud  PASARELA CANINA                                                 

Suministro y colocación de pasarela canina, tipo CAN07 de Restaupark o similar, compuesta por
dos planos inclinados con una parte superior plana, con una longitud total de 324 cm, una altura má-
xima de 85 cm y un desarrollo horizontal de 115 cm. Completamente instalada.

1 1,00

1,00

TUCA01       ud  TÚNEL CANINO                                                    

Suministro y colocación de túnel canino, tipo CAN09 de Restaupark o similar, con una medidas ex-
teriores de 110 x 110 cm y un paso libre de 60 cm. Desarrollo total de 163 cm. Completamente ins-
talado.

1 1,00

1,00

VARECA01     ud  VALLA REGULABLE CANINA                                          

Suministro y colocación de valla regulable canina, tipo CAN11 de Restaupark o similar, de diferen-
tes alturas, con altura máxima de 90 cm y anchura total de 110 cm. Completamente instalada.

1 1,00

1,00

BAEQ01       ud  BARRA DE EQUILIBRIO                                             

Suministro y colocación de barra de equilibrio, tipo CAN04 de Restaupark o similar, compuesta por
dos tramos horizontales de diferentes alturas, con un desarrollo total de 327 cm a 30 y 70 cm de altu-
ra. Completamente instalada.

1 1,00

1,00

ANCA01       ud  ANILLO CANINO                                                   

Suministro y colocación de anillo, tipo CAN01 Restaupark o similar, canino de Restaupark o similar,
compuesto por un cículo con paso libre de 60 cm y medidas exteriores de 110 x 110 cm. Completa-
mente instalado.

1 1,00

1,00

CAINCA01     ud  CARTEL INFORMATIVO                                              

Suministro y colocación de cartel informativo para señalización del recinto, modelo Gijón/Xixón en
color rojo corporativo. Incluye panel normativo. Completamente colocado.

1 1,00

1,00
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VAMA01       m   VALLADO DE MADERA                                               

Suministro y colocación de valla, tipo CAN17 Restaupark o similar, formada por dos largueros de
madera tratada en autoclave, y distribución interior de tablones verticales. Completamente instalada.

1 23,00 23,00

23,00

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido,
humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de
la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para formación
de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120
MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

1 840,00 0,20 168,00

168,00

U01EDN070NB  m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                    

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos potentes e incluso con el
apoyo de ripado previo a la excavación, incluso rasanteo y refino de la superficie de coronación de
desmonte, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

1 840,00 0,20 168,00

168,00

U01RLR010AA  m3  RELLENO GRAVILLA LAVADA 12/20                                   

Relleno localizado con gravilla 12/20, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Zona equipamiento deportivo 1 840,00 0,10 84,00

84,00

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zona equipamiento deportivo 1 840,00 0,15 126,00

126,00

U03VC030AA   m2  CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 G e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <30         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con desgaste
de los ángeles <30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-
ción. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Zona equipamiento deportivo 1 840,00 840,00

840,00
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U03VC262AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

Zona equipamiento deportivo 1 840,00 840,00

840,00

PASA01       m2  PAVIMENTO IN SITU "SANDWICH" e=13 mm                            

Realización de pavimento para pista de atletismo mezclado y extendido sobre superficie existente
previamente preparada. Incluye la realización de (por orden de ejecución):
1) Imprimación de la superficie existente con resina de poliuretano en dotación mínima de 150 g/m2
compatible con pavimento existente y nuevo pavimento, conformando una capa continua y homogé-
nea.
2) Capa base: SBR de granulometría 1-4 mm en dotación mínima de 6,5 kg/m2 ligado con resinas
de poliuretano bicomponente (dosificación mínima 1,4 kg/m2) en un espesor mínimo de 9 mm. Insta-
lada con extendedora con regla térmica y vibrante.
3) Recubrimiento tapaporos de resinas de poliuretano en dotación mínima de 1,4 kg/m2.
4) Capa superior coloreada en rojo de 4 mm de espesor mínimo consistente en resinas autonivelan-
tes de poliuretano bicomponentes (en dotación mínima de 2,2 kg/m2) y granulado EPDM con granu-
lometría 2-4 mm en dotación mínima de 2,8 kg/m2 (netos) y 4,0 kg/m2 (incluyendo excesos) espar-
cido con punta visible antes de la polimerización de la resina. Incluido barrido posterior de EPDM so-
brante.
Espesor final mínimo del pavimento de 13 mm.

Pista atletismo 3 carriles 1 60,00 3,66 219,60

219,60

ETCT01       ud  ESTRUCTURA TRIPLE CROSS TRAINING                                

Suministro e instalación de estructura triple FAZ204 de KOMPAN o similar, compuesto por una zona
de core, una zona intermedia y una zona de suspensión. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

BAPA01       ud  BARRAS PARALELAS                                                

Suministro e instalación de barras paralelas FSW201 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instaladas.

1 1,00

1,00

BAAB01       ud  BANCO DE ABDOMINALES INCLINADO                                  

Suministro e instalación de banco de abdominales inclinado FSW204 de KOMPAN o similar. Con-
forme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

STE01        ud  STEPS                                                           

Suministro y colocación de steps FSW219 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ESHO01       ud  ESCALERA HORIZONTAL                                             

Suministro e instalación de escalera horizontal FSW205 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1 1,00

1,00

CIHA01       m3  CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I                                        

Ejecución de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y clocación. Incluye la excavación para la ejecución de la cimentación. Según nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Estructura triple 8 0,40 0,40 0,40 0,51
Barras paralelas 4 0,40 0,40 0,40 0,26
Banco abdominales 4 0,40 0,40 0,40 0,26
Steps 8 0,40 0,40 0,40 0,51
Escalera horizontal 4 0,40 0,40 0,40 0,26

1,80

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2 2,00

2,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1 1,00

1,00

BAMA03       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA RESPALDOS ENFRENTADOS               

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldos enfrentados de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, sin brazos,
tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445
mm. Completamente instalado.

4 4,00

4,00

PTRSE01      ud  PAPELERA ABATIBLE                                               

Suministro e instalación de papelera con tipo Barcelona (C-23X) de Fábregas o similar. Compuesta
de chapa perforada de acero inoxidable con acabado pulido brillante. Con capacidad de 60 litros,
0,884 m de alto y 0,34 m de diámetro interior. Incluido cimentación y piezas de anclaje necesarias
para su colocaicón. Completamente instalada.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

5 5,00

5,00

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Esca-
lón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera tanalizada. Com-
pletamente colocado.

6 6,00
6 6,00
6 6,00
6 6,00
6 6,00
4 4,00
4 4,00

38,00

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Es-
calón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Completamente colocado.

2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00

12,00

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm,
en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre
anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

4 4,00

4,00

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             

Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con table-
ro contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón /
Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con
tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno
flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo municipal, medida la
unidad colocada en obra.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03                                                            
APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL                                                      

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Camino hormigón 1 808,88 0,20 161,78
Descuento perforaciones -1 29,84 0,20 -5,97
Plataforma CT 1 49,50 0,20 9,90

165,71

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la ba-
se, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado frata-
sado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Camino hormigón 1 808,88 808,88
Descuento perforaciones -1 29,84 -29,84
Plataforma CT 1 49,50 49,50

828,54

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 603,32 603,32
Pradera natural 1 602,96 602,96

1.206,28

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 603,32 0,20 120,66
Pradera natural 1 602,96 0,20 120,59

241,25

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 602,96 602,96

602,96
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 603,32 603,32

603,32

APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 115,00 115,00

115,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

7 7,00

7,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

7 7,00

7,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

7 7,00

7,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

7 7,00

7,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 115,00 115,00
Conexión centro de mando 1 3,00 3,00

118,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

3 3,00

3,00

PRL_ZV03     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

1 1,00

1,00

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

135 135,00

135,00

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

65 65,00

65,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Perforaciones 1 90,00 90,00

90,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Perforaciones 1 150,00 150,00

150,00
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PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

4 4,00

4,00

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3 3,00

3,00

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

350 350,00

350,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

190 190,00

190,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Aliso 1 1,00
Haya 1 1,00
Sauce cabruno 4 4,00
Sauco 3 3,00

9,00
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APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

1 1,00

1,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

4 4,00

4,00

APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Tubería PE 63 1 93,00 0,60 1,19 66,40

66,40

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Tubería PE 63 1 93,00 0,60 0,30 16,74

16,74

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Tubería PE 63 1 93,00 0,60 0,49 27,34

27,34

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

PE 63 1 93,00 93,00

93,00
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U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

1 93,00 93,00

93,00

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemen-
te y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 24 1 1,00

1,00

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 24 1 1,00

1,00

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 24 1 1,00

1,00

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para
emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y
norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición
con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención con bridas y tornillería
galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Nudo 24 1 1,00

1,00
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U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

2 2,00

2,00

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

PE 63 1 93,00 93,00

93,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no su-
periores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

Pradera ornamental 1 6.363,00 6.363,00
Pradera natural 1 5.374,50 5.374,50

11.737,50

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 6.363,00 0,20 1.272,60
Pradera natural 1 5.374,50 0,20 1.074,90

2.347,50

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera natural 1 5.374,47 5.374,47

5.374,47

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera ornamental 1 6.363,00 6.363,00

6.363,00
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U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Caminos Aripaq 1 1.765,69 0,20 353,14
Caminos/zonas estanciales hormigón 1 1.765,69 0,20 353,14

706,28

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

1 667,96 667,96

667,96

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la ba-
se, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado frata-
sado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Caminos/zonas estanciales hormigón 1 1.765,69 1.765,69
Descuento perforaciones -1 57,92 -57,92

1.707,77

U01EEZ070ES  m3  EXCAVACIÓN LOCALIZADA TERRENO TRÁNSITO                          

Excavación localizada o en bataches en terreno de tránsito, incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, sin incluir carga y transporte a vertedero ni medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Fondo grava 1 380,00 0,40 152,00
Lago 1 570,00 1,00 570,00

722,00

U01RLR011AA  m3  RELLENO GRAVA CANTO RODADO 25-30 mm                             

Relleno con grava de canto rodado de tamaño máximo 25-30 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

Fondo grava 1 380,00 0,40 152,00

152,00

U01GP070     m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 250 g/m2 EXPLANACIÓN          

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con un
gramaje de 250 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

Fondo 1 380,00 380,00
Talud 1 95,00 3,16 300,20

680,20

U01RLR012AA  m2  PIEDRA DE CARA PLANA                                            

Suministro y colocación de piedra de cara plana de 10 cm de altura y con un peso mínimo de 20
kg/pieza. Totalmente colocada.

Fondo 1 380,00 380,00
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380,00

U05OE010ES   m3  PIEDRA PROTECCIÓN 20 kg                                         

Piedra de 20 kg colocada en protección de taludes, manto de espesor 0,20 m, incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Talud lago 1 94,00 2,25 0,20 42,30

42,30

U01AO030AA   m   DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        

Demolición de muro de mampostería a máquina, de espesor variable y altura hasta 3 metros, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-
men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

2 23,00 46,00
1 20,00 20,00
2 8,00 16,00

82,00

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

Acometida fuente 2 2,00

2,00

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

Acometida fuente 2 2,00

2,00

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

Acometida fuente 2 2,00

2,00
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APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 625,00 625,00

625,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

35 35,00

35,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

35 35,00

35,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

35 35,00

35,00

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

35 35,00

35,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 625,00 625,00
Conexión centro de mando 1 22,00 22,00
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647,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

14 14,00

14,00

PRL_ZV04-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suminis-
trado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecáni-
cos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

8 8,00

8,00

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

10 10,00

10,00

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

7 7,00

7,00
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PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

490 490,00

490,00

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 565,00 565,00

565,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 1,00
Perforaciones 1 174,00 174,00

175,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 1,00
Perforaciones 1 290,00 290,00

291,00

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

11 11,00

11,00
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PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1 1.025,00 1.025,00
Tapizantes 1 2.550,00 2.550,00

3.575,00

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

150 150,00

150,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

200 200,00

200,00

PLA20        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ASTRANTIA MAJOR (SANÍCULA HEMBRA)             

Suministro y plantación de Astrantia major (sanícula hembra) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Tapizantes 1 2.550,00 2.550,00

2.550,00

PLA21        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CALLUNA VULGARIS (BREZO COMÚN)                

Suministro y plantación de Calluna vulgaris (brezo común) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Tapizantes 1 2.550,00 2.550,00

2.550,00

PLA22        ud  SUM. Y PLANTACIÓN GALIUM ODORATUM (ASPERULA OLOROSA)            

Suministro y plantación de Galium odoratum (asperula olorosa) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

Tapizantes 1 2.550,00 2.550,00

2.550,00
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U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Roble 8 8,00
Aliso 10 10,00
Haya 7 7,00
Sauce cabruno 2 2,00
Avellano 11 11,00

38,00

APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

4 4,00

4,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1 1,00

1,00

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536
mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanali-
zada. Completamente instalado y terminado.

8 8,00

8,00

BAPI01       ud  CONJUNTO CUÁDRUPLE DE ASIENTO Y MESA                            

Suministro e instalación de conjunto cuádruple tipo Alba de Urbes 21 o similar. Compuesto por una
combinación de 4 módulos unitarios de asiento y mesa de poliéster prensado en color beige y estruc-
tura de tubo rectangular de acero galvanizado en caliente. Incluso estructura intermedia tipo rejilla.
Con unas dimensiones totales de 2.960 x 2.960 mm y una altura de 740 mm. Completamente insta-
lado.

2 2,00

2,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

10 10,00

10,00
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PAAC01       ud  PARASOL ACERO                                                   

Suministro e instalación de módulo cuadrado de parasol compuesto por estructura de soporte de ace-
ro y techo traslúcido de seguridad, sustituible por paneles fotovoltaicos (no incluido). Con unas di-
mensiones totales en planta de 3,075 x 3,075 m y una altura total de 2,685 m. Completamente insta-
lado.

5 5,00

5,00

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Esca-
lón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera tanalizada. Com-
pletamente colocado.

10 10,00
8 8,00
6 6,00
4 4,00

28,00

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Es-
calón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Completamente colocado.

5 5,00
3 3,00
2 2,00
1 1,00

11,00

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             

Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con table-
ro contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón /
Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con
tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno
flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo municipal, medida la
unidad colocada en obra.

2 2,00

2,00

U15RV170ES   m   BARANDILLA MADERA 0,90 m                                        

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera
de 12 cm. de diámetro en pasamanos y pilares, y 10 cm. de diámetro en diagonales, de una altura
total de 0,90 m., i/recibido de pies en dados de hormigón HM-20/P/20/I de 0,3x0,3x0,3 m., remates
de pavimento y limpieza.

Lago - eje 5 1 35,00 35,00

35,00
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APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO                                                    
U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

Tubería PE 63 1 217,00 0,60 1,19 154,94

154,94

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

Tubería PE 63 1 217,00 0,60 0,30 39,06

39,06

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

Tubería PE 63 1 217,00 0,60 0,49 63,80

63,80

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

PE 63 1 217,00 217,00

217,00

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

1 217,00 217,00

217,00

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemen-
te y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

NUdo 23 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 23 1 1,00

1,00

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

Nudo 23 1 1,00

1,00

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para
emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y
norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición
con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención con bridas y tornillería
galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Nudo 23 1 1,00

1,00

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

2 2,00

2,00

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de
latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

Conexión a fase 1.2 1 1,00

1,00

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

PE 63 1 217,00 217,00

217,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05                                                            
APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 373,49 373,49
Pradera natural 1 682,18 682,18

1.055,67

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 373,49 0,20 74,70
Pradera natural 1 682,18 0,20 136,44

211,14

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera natural 1 682,18 682,18

682,18

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera ornamental 1 373,49 373,49

373,49
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 105,00 105,00

105,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6 6,00

6,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

3 3,00
3 3,00

6,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

3 3,00
3 3,00

6,00

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

3 3,00

3,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 105,00 105,00
Conexión centro de mando 1 145,00 145,00

250,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2 2,00

2,00

PRL_ZV05     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA                                                      
PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

450 450,00

450,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

250 250,00

250,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Sauce cabruno 2 2,00
Sauco 2 2,00

4,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

3 3,00

3,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1 1,00

1,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06                                                            
APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 388,65 388,65
Pradera natural 1 616,85 616,85

1.005,50

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 388,65 0,20 77,73
Pradera natural 1 616,85 0,20 123,37

201,10

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 616,85 616,85

616,85
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HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 388,65 388,65

388,65

APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 85,00 85,00

85,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

4 4,00

4,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

4 4,00

4,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

4 4,00

4,00
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U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4 4,00

4,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 65,00 65,00
Conexión centro de mando 0,5 155,00 77,50

142,50

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

1 1,00

1,00

PRL_ZV06     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA                                                      
PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

1 1,00

1,00

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

200 200,00

200,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

350 350,00

350,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

175 175,00

175,00
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U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Sauce cabruno 2 2,00
Sauco 1 1,00
Avellano 2 2,00

5,00

APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

3 3,00

3,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1 1,00

1,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07                                                            
APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 731,17 731,17
Pradera natural 1 728,48 728,48

1.459,65

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Praderea ornamental 1 731,17 0,20 146,23
Pradera natural 1 728,48 0,20 145,70

291,93

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera natural 1 728,48 728,48

728,48

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera ornamental 1 731,17 731,17

731,17
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APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 75,00 75,00

75,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

4 4,00

4,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

4 4,00

4,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

4 4,00

4,00

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4 4,00

4,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 100,00 100,00
Conexión centro de mando 0,5 155,00 77,50
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177,50

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2 2,00

2,00

PRL_ZV07     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

1 1,00

1,00

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3 3,00

3,00

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300 300,00

300,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

250 250,00

250,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

90 90,00

90,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300 300,00

300,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

Sauce cabruno 3 3,00
Sauco 3 3,00
Aliso 2 2,00
Haya 1 1,00

9,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2 2,00

2,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2 2,00

2,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08                                                            
APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 1.235,12 1.235,12
Pradera natural 1 425,97 425,97

1.661,09

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 1.235,12 0,20 247,02
Pradera natural 1 425,97 0,20 85,19

332,21

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera natural 1 425,97 425,97

425,97
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera ornamental 1 1.235,12 1.235,12

1.235,12

APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 95,00 95,00

95,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6 6,00

6,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

6 6,00

6,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6 6,00

6,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

6 6,00

6,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 95,00 95,00
Conexión centro de mando 1 90,00 90,00

185,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2 2,00

2,00

PRL_ZV08     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO                                               
PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera ornamental 1 768,83 768,83

768,83

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera ornamental 1 768,83 0,20 153,77

153,77

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1 768,83 768,83

768,83

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Caminos Aripaq 1 153,65 0,20 30,73

30,73

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

Camino Aripaq 1 153,65 0,10 15,37

15,37
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 20,00 20,00

20,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

1 1,00

1,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

1 1,00

1,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

1 1,00

1,00

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

1 1,00

1,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 20,00 20,00

20,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

1 1,00

1,00

PRL_ZV09-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA                                                      
PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suminis-
trado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecáni-
cos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3 3,00

3,00

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2 2,00

2,00

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300 300,00

300,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
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Roble 3 3,00
Avellano 2 2,00

5,00

APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2 2,00

2,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2 2,00

2,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13                                                            
APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

Pradera natural 1 795,51 795,51
Pradera ornamental 1 548,89 548,89

1.344,40

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

Pradera natural 1 795,51 0,20 159,10
Pradera ornamental 1 548,89 0,20 109,78

268,88

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera natural 1 795,51 795,51
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795,51

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

Pradera ornamental 1 548,89 548,89

548,89

APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

1 130,00 130,00

130,00

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6 6,00

6,00

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

6 6,00

6,00

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6 6,00

6,00
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U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

6 6,00

6,00

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

Conexión luminarias 1 130,00 130,00
Conexión centro de mando 1 300,00 300,00

430,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

3 3,00

3,00

PRL_ZV13     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1 1,00

1,00
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APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2 2,00

2,00

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2 2,00

2,00

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U20CT240ES   t   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM                              

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias), en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, sin canon de vertedero. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Demoliciones 2,2 620,00 1.364,00
A cargo de EMA 2,2 10,00 22,00
Restos talado arbolado 2,2 10,00 1,50 33,00

1.419,00

U01ZS140NSU  m3  CARGA Y TRANSPORTE FUERA DE OBRA HASTA 15 km                    

Carga y transporte de terreno a vertedero o a lugar de empleo fuera de la obra hasta 15 km de dis-
tancia (a determinar por la Propiedad o Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

Balance tierras 1 20.795,21 20.795,21
A cargo de EMA 1 7.176,70 7.176,70

27.971,91

GR25985NB    t   CANON DE VERTEDERO                                              

Canon de vertedero para gestión de escombro. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Demoliciones 2,2 620,00 1.364,00
A cargo de EMA 2,2 10,00 22,00
Restos talado arbolado 2,2 10,00 1,50 33,00

1.419,00

U20CO040     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                   

Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de resi-
duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

E28BC120     mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 3,00 30,00

30,00

E28BC180     mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 2,00 20,00

20,00

E28BC190     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-
tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10 2,00 20,00

20,00

E28BC010     mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-
nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-
trega y recogida. Según RD 486/97.

10 4,00 40,00

40,00

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

2 350,00 700,00

700,00
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E28BM120     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

7 7,00

7,00

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3 3,00

3,00

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

4 4,00

4,00

E28BM050     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00

E28BM070     u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

2 2,00

2,00

E28BM080     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

58 58,00

58,00

E28BM180     u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en ace-
ro laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura
y de dimensiones 750x500x225 mm.

25 25,00

25,00

E28BM100     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

8 8,00

8,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28BM090     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00

E28BM110     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

8 8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

1 5.000,00 5.000,00

5.000,00

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

100 100,00

100,00

E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

200 200,00

200,00

E28EC010     u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D.
485/97.

14 14,00

14,00

E28EC020     u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

22 22,00

22,00

E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

14 14,00

14,00

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

Página 118

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28ES025     u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

E28ES037     u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-
ble en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB167     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                             

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5
mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150
mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-
montaje, s/R.D. 486/97.

1 3.500,00 3.500,00

3.500,00

E28PB177     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

1 200,00 200,00

200,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28PE140     u   CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                    

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16
A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida
y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
y UNE-EN 61439-4:2013.

3 3,00

3,00

E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97,
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

14 14,00

14,00

E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,
s/R.D. 486/97.

16 16,00

16,00

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), s/R.D. 486/97.

1 450,00 450,00

450,00

E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

1200 1.200,00

1.200,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12 12,00

12,00

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15 15,00

15,00

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15 15,00

15,00

E28RA115     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

200 200,00

200,00

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

35 35,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

35,00

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

200 200,00

200,00

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14 14,00

14,00

E28RC030     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14 14,00

14,00

E28RC125     u   ABRIGO PARA EL FRÍO                                             

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.

35 35,00

35,00

E28RC210     u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amorti-
zable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

6 6,00

6,00

E28RC190     u   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con ban-
das (amortizable en 2 usos). Certificado CE según  UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

35 35,00

35,00

E28RC240     u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certi-
ficado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

6 6,00

6,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28RM070     u   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00

E28RM190     u   PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      

Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

15 15,00

15,00

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RP060     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00

35,00

E28RP150     u   PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00

E28RSA060    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-
máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y
elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN
361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00

E28RSH010    u   TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                          

Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente
para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario
(amortizable en 20 obras). Certificado CE UNE-EN 795:2012. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W020      u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

10 1,50 15,00

15,00

E28W030      u   COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

10 1,50 15,00

15,00

E28W040      u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

10 1,50 15,00

15,00

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-
tica de sangre y orina con 12 parámetros.

35 35,00

35,00
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

2.523,80 10,44 26.348,47

U01AA020AA   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA                                    

Demolición y levantado de aceras de cualquier tipo, con un espesor total de hasta 25 cm, a máquina,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

115,57 8,65 999,68

U01AB020     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE PIEDRA 10-20 cm              

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de piedra entre 10 y 20 cm de ancho  y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

47,98 2,36 113,23

U03DFC010    m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              

Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semi-
calzada según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o
lugar de empleo. Sin gestión de residuos.

430,15 0,54 232,28

U01AUA060ES  ud  DESMONTAJE POSTE CON BRAZO                                      

Desmontaje de poste con brazo con luminaria, de cualquier altura, empotrada o atornillada al pavi-
mento; incluyendo p.p. de desconexión del cableado eléctrico, desmontaje de brazos y luminarias si
procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su pos-
terior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin
incluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.

15,00 123,51 1.852,65

U01BQ080ES   ud  TALADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE                  

Talado de árbol de cualquier diámetro, troceado y apilado del mismo en la zona indicada, sin incluir
carga ni transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

10,00 53,04 530,40

U01BQ140ES   ud  DESTOCONADO ÁRBOL CUALQUIER DIÁMETRO SIN TRANSPORTE             

Destoconado de árbol de cualquier diámetro, hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de
la rasante de explanación, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni
transporte de productos obtenidos y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

10,00 98,09 980,90

U01AI013ES   m   DESMONTAJE REDES AÉREAS                                         

Desmontaje de redes aéreas de servicios existentes (electricidad, alumbrado, telecomunicaciones,
etc.), de cualquier tipo incluso p.p. de postes, torres y otros elementos y limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectiva. Medición de longitud realmente ejecutada.
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647,84 12,10 7.838,86

U01AM060ES   m   DESMONTAJE DE VALLADO  h<3 m                                    

Desmontaje de vallado  de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al terre-
no directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los
materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente eje-
cutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

59,04 4,06 239,70

U01AI080ES   ud  RETIRADA TRANSFORMADOR                                          

Retirada de transformador aéreo de aislamiento de luz de eje, de cualquier potencia, permaneciendo
intacta y en su ubicación actual la luz, incluso almacenamiento en lugar de acopio en obra, para su
posterior reutilización o transporte a planta de RCD y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Conforme a NTE-ADD-1 y normas de la Compañía suministrado-
ra.

2,00 343,85 687,70

U01AI050     ud  CEGADO DE POZO DE DRENAJE CON HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE   

Cegado de pozo de drenaje existente, mediante cubrición de todo el fondo del pozo de drenaje y par-
te del lateral, con plástico para evitar filtración de hormigón al terreno incluso del agujero del pozo con
dos capas de tableros de madera para posterior vertido de hormigón en masa HM-20/P/20/I, hasta
disponer 10 cm de espesor. Incluso relleno con material de excavación de la obra. Totalmente termi-
nado y compactado y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

1,00 196,95 196,95

U13EP170ES   u   PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE DURANTE LAS OBRAS                 

Protección de arbolado existente en obra mediante:
- Protección del tronco con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla nueva de pino
cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de poliestire-
no de alta densidad de 10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ra-
mas bajas.
- Marcaje de zona perimetral de protección compuesta por puntales metálicos cada 2,50 m anclados
al terreno y malla plástica tipo stopper de 1 metro de altura.
Incluye colocación y desmontaje a la finalización de las obras.

58,00 206,62 11.983,96

U13EP171AA   u   PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO ARBOLADO EXISTENTE             

Poda y tratamiento fitosanitario sobre arbolado existente, contra insectos y hongos, con aplicación de
insecticidas y fungicidas de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, apli-
cado mediante cañones de pulverización con chorro nebulizado con 4/6 boquillas un Nebulizador de
30 cv o superior, con un caudal variable de 0,5/15 l/min y un alcance horizontal de 15/25 m y de
12/20 m de altura, equipado con un depósito de 1000 l de capacidad, accionado por un motor de 30
CV de potencia. Incluidos el agua, mezcla de productos, limpieza y llenado del depósito, herramien-
tas y medios auxiliares. Se incluyen los productos fitosanitarios. Poda mediante medios manuales.
Medida la unidad ejecutada.

57,00 103,55 5.902,35

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.............................................................. 57.907,13
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CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U01BD040NB   m3  DESBROCE TERRENO SIN TRANSPORTE                                 

Desbroce, retirada de tierra vegetal y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, de pro-
fundidad variable, incluso acopio de material obtenido a pie de carga y parte proporcional de medios
auxiliares, sin incluir carga ni transporte de tierras. Medición de volumen realmente ejecutado.

23.073,55 1,02 23.535,02

U13AF020ES   m2  DESBROCE MECÁNICO Y MANUAL DEL TERRENO                          

Desbroce y limpieza del terreno con maquinaria pequeña, incluso pequeñas zonas desbrozadas ma-
nualmente, incluso carga de residuos, sin transporte.

7.295,14 2,54 18.529,66

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superfi-
cie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

28.265,13 5,51 155.740,87

U01EEZ090ES  m3  EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE                      

Excavación en terreno de tránsito, con apoyo de martillo neumático, incluso rasanteo y refino de la
superficie, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni
transporte de los productos de la exavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen re-
almente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

472,70 6,67 3.152,91

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido,
humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de
la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para formación
de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120
MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

21.055,13 10,58 222.763,28

U01RTC090ES  m3  TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                        

Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al
100% del P.M. Incluso tratamiento previo de cribado y selección del material, perfilado de taludes,
rasanteo y refino de la superficie de coronación, terminado. Incluida parte proporcional de medios au-
x i l i a r e s .  M e d i c i ó n  d e  v o l u m e n  r e a l m e n t e  e j e c u t a d o .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

15.137,25 2,86 43.292,54

U01ZS150AA   m3  CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE LA OBRA                            

Carga y transporte de terreno a lugar de acopio dentro de la obra (a determinar por la Propiedad o Di-
rección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

38.528,88 1,02 39.299,46

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 506.313,74
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CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN                                        

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

294,79 23,56 6.945,25

U03CZ010NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZAD 0/20                                

Zahorra artificial drenante ZAD 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en
capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Ári-
do con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.502,73 24,75 61.942,57

U03GS010ES   m3  ESCORIA DE FOSO                                                 

Escoria de foso de alto horno, en capas de subbase, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 15 cm de espesor, me-
dido sobre perfil.

5.307,53 17,00 90.228,01

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor,
medido sobre perfil.

4.122,00 27,68 114.096,96

U03DFC020    m3  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE                     

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin
gestión de residuos.

24,70 38,70 955,89

U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no
inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesa-
rio.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

7.945,73 0,50 3.972,87

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

7.945,73 0,28 2.224,80

U03VC261AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm COLOR ROJO              

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, en color rojo, tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, ex-
tendida y compactada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
c ión de prestac iones)  según Reglamento (UE)  305/2011.  Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

907,55 18,41 16.708,00
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U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

7.945,73 8,86 70.399,17

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

5.287,68 10,43 55.150,50

U03VC201ES   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=10 cm DESGASTE ÁNGELES <25  

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 10 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

2.658,05 17,31 46.010,85

U04VCH156ES  m2  PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 PULIDO e=20 cm                         

Pavimento continuo de hormigón HM-20, de central, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9
kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm de espesor, incluso preparación de la base, encofrado
de borde, extendido, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, nivelado, con acabado a defi-
nir por la Dirección de Obra (fratasado con helicóptero o pulido) y parte proporcional de juntas. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

7.623,15 22,90 174.570,14

U03WV011ES   m2  HORMIGÓN HF-3,5 EN CALZADA e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción en calzada, armado con
fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20cm, incluso preparación
de la base, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acaba-
do fratasado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.495,54 22,69 56.623,80

U04VQ009ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO ACERA                          

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color veteado acero Ecogranic de PVT o
similar, de tamaños 30x20x8, 20x20x8 y 20x10x8 cm, canto vivo, con la disposición detallada en
planos, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, ra-
santeada, de 3 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su poste-
rior relleno con arena de río lavada mezclada con cemento en seco,  i/recebado de juntas, barrido y
limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.511,78 35,87 90.097,55
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U04VQ010ES   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO JUNTA ABIERTA ACERA            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, modelo Ecodraining de PVT o similar, en
color acero, con canto vivo, de tamaño 20x10x6,5 cm con separador de 1,5 mm, colocado sobre
cama de  arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, ambos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 5 cm de es-
pesor, i/recebado de juntas, barrido y limpieza en seco y asentamiento de las piezas con vibradores
de goma. Incluye bordura tipo Pave Edge de Breinco o similar, en los encuentros con otras pavi-
mentaciones, según se define en el documento de planos. A colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

649,66 31,55 20.496,77

U04VQ011ES   m2  PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN ABIERTA CÉSPED APARCAMIENTO             

Pavimento de losa prefabricada de hormigón para tráfico rodado, modelo Illa de Breinco o similar, en
color gris, de tamaño 40x40x12 cm, colocado sobre cama de arena 0-3 mm o gravillín 2-5 mm, am-
bos de naturaleza ofítica, rasanteada, de 3 cm de espesor, i/ recebado de juntas, barrido y limpieza
en seco y asentamiento de las piezas con vibradores de goma, llenado de alvéolos de la losa con
substrato franco arenoso, según indicaciones del fabricante. A colocar sobre base firme existente, no
incluido en el precio, compactada al 100% del P.M. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.856,79 37,97 108.472,32

U04VBH055NB  m2  BALDOSA HIDRÁULICA BOTÓN GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN          

Pavimento de loseta hidráulica, de color gris, podotáctil de 40x40 cm, con resaltos cilíndricos tipo bo-
tón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

165,20 31,50 5.203,80

U04VBH155ES  m2  BALDOSA HIDRÁULICA ACANALADURA GRIS 40x40 cm Y LOSA HORMIGÓN    

Pavimento de baldosa hidráulica, de color gris, podotáctil con acabado superficial en relieve tipo aca-
naladura, de 40x40 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15/17 cm de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

158,72 32,63 5.179,03

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

135,50 22,85 3.096,18

U01GP140AA   m2  GEOCOMPUESTO DRENANTE                                           

Geocompuesto drenante, formado por núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bicús-
pide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de polipropileno no teji-
do, con una capacidad drenante de 0,85 l/ms (presión 20kPa, gradiente i=1), con una resistencia a la
tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 20,3 kN y 5 mm de
espesor. Geotextil con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

649,66 3,81 2.475,20

U04BB050ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x20 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 15 cm de base su-
perior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos cur-
vos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5.399,86 31,58 170.527,58
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U04BB040ES   m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 10x20 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de canto achaflanado y saltado al fuego, de 10 cm de base su-
perior y 20 cm de altura, testa con pendiente del 2%, colocado sobre cama de hormigón
HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos cur-
vos y piezas especiales para rebaje, la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.157,09 26,31 56.753,04

U04BH065ES   m   BORDILLO MONTABLE GRANITO MECANIZADO 4-20x22 cm                 

Bordillo montable de granito mecanizado, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y
22 cm de altura, colocado sobre cama de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la excavación previa y el relleno posterior.
Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

87,97 30,37 2.671,65

U04BR015ES   m   CAZ HORMIGÓN PREFABRICADO HM-35 BICAPA GRIS 50x30x13-10 cm      

Caz de hormigón prefabricado HM-35, bicapa, de color gris, de 50x30x13-10 cm, colocada sobre le-
cho de hormigón HNE-15/P/20, rejuntado y limpieza, incluso parte proporcional de tramos curvos, la
excavación previa y el relleno posterior. Caz y componentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

808,77 27,83 22.508,07

U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en
vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

8,00 113,80 910,40

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN.............................................................................. 1.188.220,40
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE                                             
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

1.638,71 7,46 12.224,78

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

401,78 18,67 7.501,23

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

702,22 11,05 7.759,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.1 APERTURA Y TAPADO DE
ZANJAS..............................................................................................

27.485,54
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y TRAMPILLONES                              

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

23,00 169,05 3.888,15

U06SA111AA   u   ARQUETA PARA VÁLVULAS                                           

Arqueta de nueva construcción para alojamiento de valvulería de la red general, de hasta 1,5 m x
1,5 m de luz interior y 1,45 m de altura, con solera de 20 cm, muros de 25 cm y losa de 30 cm de
espesor, todo armado y ejecutado con hormigón HA-25. También incluye la excavación, el relleno
del trasdós con suelo seleccionado, el marco y la  tapa de fundición dúctil DN 600 mm, tipo EN 124
D-400 de diámetro interior 600 mm, con logo estampado de EMA (ABASTECIMIENTO). Incluso
conexión de tuberías, anclaje de las piezas especiales y cierre de cajetines. Totalmente ejecutado y
rematado.

18,00 2.985,85 53.745,30
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07ZLR010NS  u   REGISTRO DESAGÜES D=120 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre para desagüe de red,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 40 cm de espesor y dado de an-
claje, armada con barras de acero B500S de 12mm de diámetro, según planos de detalle; enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates,
formación de dado de apoyo de desagüe, cerco y tapa de fundición tipo calzada D-400, recibido, to-
talmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 718,82 2.156,46

U07ZLR010NS2 u   REGISTRO VENTOSAS D=110 cm h=1,50 m                             

Pozo de registro de 120 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb de 30 cm de espesor, armada con acero B500S se-
gún detalle de planos; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río,
CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de dado de apoyo de ventosa, cerco y tapa de fundi-
ción tipo calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

1,00 643,37 643,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.2 REGISTROS, ARQUETAS Y
TRAMPILLONES ...............................................................................

60.433,28
SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS               
APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES                                               

UE06VEMX03NS u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 150                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 150, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según
EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mí-
nimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 432,86 432,86

UE06VEMX04ES u   CRUCETA EMBRIDADA PN 16 DN 100                                  

Cruceta 4 salidas embridadas con bridas orientables, PN 16, DN 100, según norma EN-545 para
agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según
EN 1563, revestimiento epoxi aplicado electrostaticate según DIN-30677 apartado 2 con espesor mí-
nimo de 100 micras, y brida según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

2,00 402,86 805,72

U06VEM031AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=100 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 100 / otros, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, reves-
timiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

13,00 206,69 2.686,97

U06VEM033AA  u   TE EMBRIDADA PN16 DN=150 mm                                     

Te brida-brida-brida (BBB) , PN 16, DN 150 / otros, según norma EN-545 para agua con una tem-
peratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, reves-
timiento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras,y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

8,00 307,02 2.456,16
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

3,00 93,75 281,25

U06VEM101AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=150 / otros                         

Reducción embridada , DN 150 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatu-
ra entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimien-
to epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión
y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

2,00 123,61 247,22

U06VEM103AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=300 / otros                         

Reducción embridada , DN 300 / otros PN 16 , según norma EN-545 para agua con una temperatu-
ra entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimien-
to epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras, y bridas orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión
y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 382,57 382,57

U06VEM112AA  u   EMPALME BRIDA LISO PN16 DN300                                   

Brida liso con brida orientable, DN 300, PN16, según norma EN-545 para agua con una temperatura
entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento
epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 mi-
cras,y brida orientable según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y
juntas planas de goma EPDM.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y junta plana
de goma EPDM, totalmente instalado.

1,00 300,82 300,82

U06VEM021AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 100                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revesti-
miento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

24,00 104,59 2.510,16

U06VEM121AA  u   CODO CUALQUIER ÁNGULO PN 16 DN 150                              

Codo embridado cualquier ángulo DN 150 PN 16, según norma EN-545 para agua con una tempe-
ratura entre 0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revesti-
miento epoxi aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100
micras, y bridas orientables según ISO 7005-2.  Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmer-
sión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

10,00 190,65 1.906,50

TOTAL APARTADO 2. CAP 4.3.1 PIEZAS ESPECIALES ................ 12.010,23
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APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN                                             
U06VEM023AA  u   MANGUITO UNIVERSAL PN16 DN300                                   

Unión manguito universal, PN 16 DN 300, para cualquier rango de diámetros necesarios, apto para
tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fibrocemento, con cuerpo y contrabrida en fun-
dición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563, junta de EPDM y acabado mediante resina
epoxi 250 micras calidad GSK aplicada electrostáticamente interna y externamente según DIN
30677, con tornillos, tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS
4-52-03. Totalmente instalado.

1,00 451,94 451,94

U06VEM026AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 150                               

Brida universal, DN 150, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

39,00 188,46 7.349,94

U06VEM027AA  u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 100                               

Brida universal, DN 100, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

72,00 113,59 8.178,48

U06VEM028AA  u   PORTABRIDAS PE 100 PN16 DN90 + BRIDA DN80                       

Portabridas para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16 bar), modelo
largo, apto para soldar a tope y por electrofusión, con brida DN 80 PN 16 bar - ISO / DIN 2501 de
fundición nodular (según norma DIN 1693), galvanizada en caliente y con una protección epoxi,  in-
cluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión. . Instalado por personal homologado para tra-
bajos de soldadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

3,00 73,59 220,77

U06VEM029AA  u   MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100 PN16 DN90                        

Manguito electrosoldable para tubería de polietileno de diámetro 90 mm de PE-100 SDR-11 (PN 16
bar) según norma ISO S8, para instalar por electrofusión, incluso redondeo y alineación de los extre-
mos de la tubería si fuera necesario . Instalado por personal homologado para trabajos de soldadura
de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

3,00 43,46 130,38

TOTAL APARTADO 2. CAP 4.3.2 ACCESORIOS DE UNIÓN .......... 16.331,51
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APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO                            
U06VAV027AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 100 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

21,00 163,16 3.426,36

U06VAV029AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm                      

Válvula de seccionamiento, DN 150 mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferente-
mente y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

5,00 241,45 1.207,25

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

15,00 164,46 2.466,90

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

39,00 392,48 15.306,72

U06WH015NB   ud  HIDRANTE DN 100 PN 16 DOBLE RACOR 70                            

Hidrante enterrado DN 100 PN 16, de doble racor Barcelona de 70 mm con tapones, según norma
UNE 23-407.También cuerpo y tapa de registro de fundición dúctil  D-400, tornillería galvanizada en
caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM. Completamente instalado.

8,00 736,42 5.891,36

TOTAL APARTADO 2. CAP 4.3.3 VÁLVULAS, HIDRANTES Y
BOCAS DE RIEGO ............................................................................

28.298,59
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS                                              
U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

54,00 498,01 26.892,54

U06VAF050    ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=150 mm                           

Ventosa trifuncional DN 150 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-
sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 150 mm de diámetro, ventosa pro-
bada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

1,00 1.738,01 1.738,01

1.3.1.DESNS  ud  DESAGÜE A RED DE SANEAMIENTO                                    

Desagüe en pozo a la red de saneamiento mediante derivación de la red de abastecimiento con tube-
ría PE100 DN 90 mm sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior hasta 30 cm por en-
cima de la generatriz con la misma arena, incluso T de doble enchufe a la tubería de abastecimiento
y derivación embridada, codo embridado, válvula de compuerta, carrete de desmontaje y adaptador,
todo con DN-90, segun plano de detalle, incluso conexión a la red de saneamiento a una distancia
máxima de 7 metros.

3,00 420,95 1.262,85

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

2.108,57 3,39 7.148,05

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de
latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

5,00 269,50 1.347,50

TOTAL APARTADO 2. CAP 4.3.4 ACOMETIDAS Y OTROS............. 38.388,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.3 PIEZAS ESPECIALES,
ACCESORIOS, ACOMETIDAS Y OTROS ........................................

95.029,28
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS                                                        
U06TP685ES   m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a ope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

496,12 24,37 12.090,44

U06TU010ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=100 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de natura-
leza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según
norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática
flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE 681-1:1996, con una
desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de dicha junta y la parte pro-
porcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente instalada en
zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

1.245,83 44,31 55.202,73

U06TU020ES   m   CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL C40 DN=150 mm                         

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal y clase de presión C-40 según UNE
545:2011, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio y con capa de protección de natura-
leza acrílica, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno vibrocentrifugado, según
norma UNE 197-1:2000, con marcado CE y Declaración de Prestaciones (DoP). Unión automática
flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según normal UNE 681-1:1996, con una
desviación angular mínima de 5º. También Incluye la parte proporcional de dicha junta y la parte pro-
porcional de los codos E/E junta expres que sean necesarios instalar. Completamente instalada en
zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.

367,62 59,86 22.005,73

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

2.108,57 0,12 253,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.4 TUBERÍAS ................................ 89.551,93
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL                                             
U06GEN100ES  ud  MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO                                

Unidad completa de abono íntegro para ejecución de by-pass provisional que garantice el manteni-
miento del servicio de abastecimiento durante la duración de las obras. Incluye red provisional aérea,
con aportación e instalación de tubería de PE de diámetro suficiente, los accesorios necesarios, in-
cluso válvulas de corte y conexiones a contadores, con todas las medidas necesarias para garanti-
zar el suministro conforme al reglamento regulador del mismo. Incluye todos los trabajos necesarios
para su puesta en servicio (demoliciones, tapones, etc.) y su posterior retirada. Totalmente acabado,
protegido y puesto en servicio.

1,00 4.656,94 4.656,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 4.5 BY-PASS PROVISIONAL ........ 4.656,94

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 4 RED DE AGUA POTABLE......................................................................................... 277.156,97
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

2.015,25 7,46 15.033,77

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

739,84 18,67 13.812,81

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

815,96 11,05 9.016,36

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este
tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

2.366,13 15,86 37.526,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.1 APERTURA Y TAPADO DE
ZANJAS..............................................................................................

75.389,76
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS                                                        

U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

915,99 41,92 38.398,30

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

367,81 60,17 22.131,13
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la
inspección con cámara robotizada.

1.283,80 1,80 2.310,84

ENS-COLECNS m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de infor-
me a definir por la Dirección de Obra.

1.283,80 3,80 4.878,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.2 TUBERÍAS ................................ 67.718,71
SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         

U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

31,00 1.008,01 31.248,31

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

12,00 1.265,11 15.181,32

U07TZP013AA  ud  POZO DE RESGITRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

1,00 1.560,75 1.560,75

U07CP030NB   ud  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta 20 m de longitud, formada por: excava-
ción de zanja, conexión a la red general, colocación de tubería de PVC de pared estructurada, doble
pared, exterior corrugada e interior lisa de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de
hormigón HM-20 y relleno posterior de la zanja. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxilia-
res. No incluye arqueta de acometida.

15,00 571,18 8.567,70

U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   

Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo en-
lucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de
10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

14,00 351,87 4.926,18

Página 17

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             

Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción
de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

2,00 143,95 287,90

U249660ES    día DESVÍO PROVISIONAL RED SANEAMIENTO                              

Desvío provisional  para nueva conexión a colector existente, consistente en la obturación del pozo
superior y la instalación y mantenimiento de bomba de achique de aguas residuales durante el tiempo
de las operaciones de conexión, prevista una duración media de dos días.

12,00 202,12 2.425,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 5.3 POZOS, ARQUETAS Y
OTROS ...............................................................................................

64.197,60

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 5 RED DE AGUAS RESIDUALES............................................................................... 207.306,07
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES                                          
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS                                     

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

7.488,08 7,46 55.861,08

U01EAD238NB  m2  ENTIBACIÓN                                                      

Entibación cuajada en zanjas y pozos para cualquier diámetro y con material homologado para este
tipo de trabajos. Incluye todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

2.608,55 15,86 41.371,60

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

5.446,31 11,05 60.181,73

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

375,00 81,77 30.663,75

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

1.691,52 18,67 31.580,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.1 APERTURA Y TAPADO DE
ZANJAS..............................................................................................

219.658,84
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS                                                        
U07OEP570ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 315    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 315 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

1.374,81 41,92 57.632,04

U07OEP580ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 400    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 400 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

414,42 60,17 24.935,65

U07OEP590ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 500    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 500 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

221,30 117,29 25.956,28

U07OEP610ES  m   TUBERÍA ENTERRADA PVC ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN8 DN 800    

Tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, color teja, de rigi-
dez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m2) y coeficiente de fluencia a dos años inferior a 2, con
un diámetro nominal de 800 mm y un diámetro interior de 285 mm, con unión por embocadura inte-
grada (copa) provista de una junta elástica de doble anclaje, colocada en zanja sobre cama de arena
de río, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p.
de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, instalada s/NTE-IFA-11,
y con certificado de calidad de producto según UNE EN 13476. Totalmente instalada en zanja, in-
cluido la colocación de la cinta señalizadora aportada por EMA.

109,06 202,12 22.043,21

U07OEC260ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1000 mm                       

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección cir-
cular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchu-
fe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y ni-
velado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de  junta elasto-
mérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanqueidad. Sin incluir la
cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

90,50 197,50 17.873,75
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U07OEC270ES  m   TUBERÍA ENTERRADA HA 135 kN/m2 DN 1200 mm                       

Colector de saneamiento enterrado de hormigón sulforresistente armado centrifugado de sección cir-
cular, de carga de rotura 135 kN/m2, C-135 o Clase IV, y diámetro 800 mm, con unión por enchu-
fe-campana, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón debidamente colocado, vibrado y ni-
velado, incluso colocación de banda de señalización aportada por EMA. Con p.p. de  junta elasto-
mérica, sellado de uniones con mortero, medios auxiliares y pruebas de estanqueidad. Sin incluir la
cama, ni la excavación, ni  el tapado posterior de la zanja.

159,19 224,41 35.723,83

LIMP-COLEC   m   LIMPIEZA INTERIOR RED                                           

Limpieza interior de colectores y pozos de registro con camión de limpieza hidrodinámico, previa a la
inspección con cámara robotizada.

2.342,28 1,80 4.216,10

ENS-COLECNS m   INSPECCIÓN TUBERÍA CON EQUIPO TV                                

Inspección y grabación con cámaras robotizadas de colectores. Incluye parte proporcional de infor-
me a definir por la Dirección de Obra.

2.342,28 3,80 8.900,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.2 TUBERÍAS ................................ 197.281,52
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y OTROS                                         

U07ZP011AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED h<2 m                    

Pozo de registro de hasta 2 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

6,00 1.008,01 6.048,06

U07ZP012AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 2<h<3 m                  

Pozo de registro de hasta 3 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

20,00 1.265,11 25.302,20

U07ZP013AA   ud  POZO DE REGISTRO DE PVC DE DOBLE PARED 3<h<4 m                  

Pozo de registro de hasta 4 metros de Sanecor DN1000 o similar con pates para tubería corrugada
de distintos diámetros. Incluye el cuerpo del pozo en PVC de doble pared color teja SN8 con los pa-
tes instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD
equipada con la junta de estanqueidad y hormigonado interior de la base hasta la rasante hidráulica;
incluso nivelado del pozo, conexiones a colectores, marco y tapa de fundición dúctil clase D-400.
Sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior, s/ CTE-DB-HS-5.

5,00 1.560,75 7.803,75
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U07ZMP090NSU ud  PARTE FIJA POZO HORMIGÓN D=120cm                                

Base de pozo de registro formado por parte fija de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi-
gón HA-35/P/20/IIa+Qb (cemento sulforesistente tipo SR) ligeramente armada, de forma cilíndrica,
30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados de altura variable, entre 100 cm. de altura mínima y
130 cm, hasta ajustar cota, orificios para tuberías; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, conexión de tuberías y junta de estanqueidad para unión tubo-pozo, formación de
canalillo con hormigón HNE-15 resistente a los sulfatos, rejuntado de piezas con mortero M-350, pa-
tes de polipropileno, totalmente terminado y probado.

9,00 605,71 5.451,39

U07ZMP091NSU m   PARTE VARIABLE POZO PREFABRICADA D=120cm                        

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de hor-
migón armado HA-35 y resistente a los sulfatos, de forma cilíndrica, 30 cm de espesor mínimo y
cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, orificios y cone-
xión de acometidas y ramales de alcantarillado, piezas especiales de ajuste y nivelación, Rejuntado
con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

19,29 320,42 6.180,90

U07ZMP092NSU ud  CORONACIÓN POZO PREFABRICADO D=120cm. h=1,00 m                  

Coronación prefabricada de pozo de registro de hormigón HA-35 resistente a los sulfatos con forma
tronco cónica de 20 cm de espesor mínimo, 100 cm de altura total, incluido marco y tapa de fundición
dúctil clase D-400, orificio de paso de Ø 60 cm y extremo machihembrado con junta de goma; inclu-
yendo obras de tierra, excavación y relleno lateral posterior, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, rejuntado con mortero M-350, pates de polipropileno. Totalmente terminado y probado.

9,00 443,55 3.991,95

U07EII010NS  ud  SUMIDERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA D-400                     

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 60x35 cm y 70 cm de
profundidad mínima, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con
paredes de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición
D-400, enrasada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de sanea-
miento, junta de estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si necesario.
Totalmente acabado.

121,00 327,05 39.573,05

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   

Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo en-
terrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en pris-
ma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización
aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con p.p. de me-
dios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

128,00 245,58 31.434,24

U07CP030NS2  u   ACOMETIDA RED DE PLUVIALES PVC CORRUGAD DN315 mm SN8 PRISMA HORM

Acometida de pluviales a pozo de la red general municipal, hasta una distancia máxima de 17 m, for-
mada por: excavación mecánica de zanjas de saneamiento, conexión a pozo, colocación de tubería
de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior SN8 envuelto en prisma de hormigón y tapado
posterior de la acometida. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares.

12,00 849,78 10.197,36
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U24834NB1    ud  ARQUETA DE ACOMETIDA 40x80 cm                                   

Arqueta para alojamiento de acometida de dimensiones interiores 40x80 cm, de fábrica de ladrillo en-
lucido y enfoscado, hasta una profundidad máxima de 1,8 metros de profundidad. Incluso solera de
10 cm de espesor de hormigón HM-20 y marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según
UNE-EN 124, rotulada con el logotipo de EMA. Totalmente terminada.

110,00 351,87 38.705,70

U249656NB    ud  CONEXIÓN A POZO O ARQUETA EXISTENTE                             

Conexión de tubería en pozo de registro o arqueta existente, mediante demolición y reconstrucción
de pared de dicho pozo o arqueta. Acabado, limpio y rematado.

3,00 143,95 431,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.3 POZOS, ARQUETAS Y
OTROS ...............................................................................................

175.120,45
SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA                                       

U01AF030     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.

32,50 10,44 339,30

U03GS011ES   m3  ESCORIA CLASIFICADA                                             

Escoria clasificada de alto horno, en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/25 cm de espesor,
medido sobre perfil.

8,25 27,68 228,36

U03RI050NB   m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP / C60BF4 IMP                    

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, de capas granulares, con una dotación no
inferior de 0,5 kg/m2, incluso barrido, preparación de la superficie y árido de cobertura si necesa-
rio.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.530.

32,50 0,50 16,25

U03RA060NB   m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia tipo C60B3 ADH, con una dotación no inferior de 0,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.531.

32,50 0,28 9,10

U03VC260     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

32,50 8,86 287,95

U03VC200NB   m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm DESGASTE ÁNGELES <25   

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa in-
termedia de 6 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compacta-
da, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

32,50 10,43 338,98
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U01AA010ES   u   ADAPTACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS A RASANTE DEFINITIVA             

Trabajos de adaptación (elevación o rebaje) de tapas de registro existentes de cualquier servicio en
vial público, mediante picado con compresor y posterior recibido sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

5,00 113,80 569,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 6.4 OBRA CIVIL
COMPLEMENTARIA..........................................................................

1.788,94

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 6 RED DE AGUAS PLUVIALES .................................................................................. 593.849,75
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CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE                                              

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

2.384,39 7,46 17.787,55

U01GP060NS   m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 200 g/m2                      

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior calan-
drado, con un gramaje de 200 g/m2, con preparación de la superficie, suministro de materiales y co-
locación, incluso parte proporcional de recortes, uniones y solapes. Según criterios interpretativos del
Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón | Xixón. Geotextil con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a
PG3-Art.290,422.

8.673,73 2,72 23.592,55

U05OE020ES   m3  SUELO ESTRUCTURAL PARA DRENAJE                                  

Suelo estructural consistente en piedras de machaqueo de granulometría 100/150 mm, extendida en
capas de 25-30 cm de espesor, adecuadamente compactadas. Tras la extensión de cada capa de
pedraplén se realizará la extensión de tierra vegetal en una dotación de 0,25-0,30 m3 por cada m3 de
pedraplén, en capas de 2 cm de espesor que se introducirá en los huecos mediante agua a presión.
Posteriormente, se extenderá un fertilizante de liberación lenta en una cantidad de 100 g/m2. Se eje-
cutará por tongadas hasta lograr el espesor deseado. Conforme al Pliego de condiciones del proyec-
to. Totalmente terminado a juicio de la D.F.

995,05 58,99 58.698,00

U01RLR011ES  m3  RELLENO EN ZANJA ÁRIDO MACHAQUEO 32/63 mm                       

Relleno localizado en zanjas con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

248,76 23,97 5.962,78

U02LZM020NB  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm,
colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la su-
perficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

762,48 20,57 15.684,21

U02LZM030ES  m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON GRAVILLA 5-15 mm       

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por gravilla 5-15 mm, colocado en zanja
de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, ter-
minado. Según criterios interpretativos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gi-
jón | Xixón. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

76,24 19,77 1.507,26

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

63,55 2,92 185,57
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U02LZC080PGG m   TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm      

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm
y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), revestida con geotextil de 125 g/m2, co-
locada en zanja drenante. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado poste-
rior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada.

953,10 14,96 14.258,38

U07EIIO11ES  ud  SUMIDERO - REBOSADERO 60x35 cm CON MARCO Y REJILLA C-400        

Sumidero - rebosadero para recogida de pluviales, de dimensiones interiores 60x35 cm y 125 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo macizo, enlucido y enfoscado, incluso rejilla y marco de fundición D-400, enra-
sada al pavimento. Incluso excavación y relleno alrededor, recibido a tubo de saneamiento, junta de
estanqueidad para unión tubo-sumidero y codo para formación de sifón si necesario y perforaciones
en pared. Totalmente acabado.

42,00 334,55 14.051,10

U248351ES    ud  REBOSADERO 40x40 cm                                             

Arqueta de registro para SUDS, en acera, de dimensiones interiores 40x40 cm, con función de rebo-
sadero. Con paredes de fábrica de ladrillo enlucido y enfoscado, con una profundidad de 1,40 m. In-
cluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, perforaciones en pared y marco y tapa de
fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124, rotulada con el logotipo municipal. Totalmente ter-
minada.

15,00 346,25 5.193,75

U07OEP020ES  u   ACOMETIDA SUMIDERO PVC ESTRUCTURADO DN200 SN8 PRISMA HORMIGÓN   

Acometida de sumidero a la red de pluviales hasta una distancia máxima de 10 m, mediante tubo en-
terrado de PVC de pared estructurada, corrugada exterior y lisa interior, de color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, envuelto en pris-
ma de hormigón HM-20 de dimensiones 45x45 cm. Incluso colocación de banda de señalización
aportada por EMA y obras de tierras necesarias (excavación y relleno posterior).  Con p.p. de me-
dios auxiliares y pruebas de estanqueidad.

57,00 245,58 13.998,06

U07DPD010ES  u   EMBOCADURA DE ALIVIADERO                                        

Embocadura para aliviadero del sistema de drenaje, consistente en un dado de hormigón HM-20 de
dimensiones 0,65x0,65 m y 20 cm de espesor en el que irá embebida la tubería de acometida a la
red de pluviales. Incluso instalación de reja de gruesos de acero inoxidable AISI-304, construida con
barras de 2 mm de espesor separadas 30 mm.

6,00 201,15 1.206,90

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 7 SISTEMA DE DRENAJE........................................................................................... 172.126,11
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS                                                
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL                                                      

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

816,34 7,46 6.089,90

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

223,78 11,05 2.472,77

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

291,17 81,77 23.808,97

U07OEB021ES  m   TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DOBLE PARED CORRUGADA  D=160 mm   

Tubo de polietileno de alta densidad de doble pared siendo corrugada y roja la parte exterior y lisa y
translúcida la parte interior, con un diámetro nominal de 160 mm, suministrada en barras, colocada en
zanja sobre cama de arena u hormigón. Incluso tritubo de PEAD de 50 mm de diámetro interior cada
uno, envuelto en arena u hormigón. Incluso p.p. de elementos de unión, separadores y medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, cumpliendo normativa de E-RE-
DES Distribución.

4.976,10 17,11 85.141,07

U09AV001ES   m   CINTA SEÑALIZADORA                                              

Suministro y colocación de cinta para señalización de red eléctrica, suministrada en rollos.

1.476,65 0,54 797,39

U11MT010ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO A1                           

Arqueta tipo A1 construida in situ, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad hasta 120 cm,
formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, solera en tierras,
marco y tapa cuadrados de 60x 60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, ex-
cavación de zanja, embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado proceden-
te de la excavación. Totalmente terminada.

51,00 314,95 16.062,45

U11MT020ES   u   ARQUETA MEDIA TENSIÓN IN SITU TIPO E1                           

Arqueta tipo E1 construida in situ, de dimensiones interiores 120x120 cm y profundidad hasta 120
cm, formada por hormigón en masa HM-20/B/20/I en paredes de 20 cm de espesor, y cerramiento
superior con viguetas pretensadas T-12 en ambas direcciones, solera en tierras, marco y tapa cua-
drados de 60x60 cm de fundición dúctil clase C-250, incluso sellado de tubos, excavación de zanja,
embocadura de conductos, relleno lateralmente con suelo seleccionado procedente de la excavación.
Totalmente terminada.

8,00 602,39 4.819,12
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.1 OBRA CIVIL.............................. 139.191,67
SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN                              

U09BCA010ES  m   RED SUBTERRÁNEA BT 4(1x50) Al                                   

Red subterránea en Baja Tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta armario de dis-
tribución, tendida bajo tubo, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y prue-
bas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.

15,00 20,69 310,35

U09BCA011ES  m   ACOMETIDA BAJO ACERA BT 4(1x35) Al                              

Acometida en Baja Tensión, desde el armario de distribución hasta punto de suministro, tendida bajo
tubo, realizada con cables conductores de 4(1x35) mm2 Al., RV 0,6/1 kV, formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluso suministro y montaje
de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, instalada, transporte, montaje y conexionado.

15,00 14,87 223,05

U09BPB020ES  u   ARMARIO DISTRIBUCIÓN (BTV) 4 BASES                              

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elemen-
tos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio (1000x750x300 mm), abierto por la base pa-
ra entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares vertica-
les, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2
y contador. Incluso base formada por monolito de hormigón con acabado monocapa Cotegran, con
puerta metálica. Completamente instalado, incluso transporte, montaje y conexionado.

1,00 2.341,46 2.341,46

PRL_B.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN BAJA TENSIÓN                              

Elaboración del proyecto de red de baja tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en la
Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 1.700,00 1.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
BAJA TENSIÓN .................................................................................

4.574,86
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN                             
U09AL020ES   m   CABLE MEDIA TENSIÓN 3x240 mm2                                   

Suministro e instalación de cable para media tensión HEPRZ1 12/20 kV 3x240KAl + H16, agrupado
en terna, tendido bajo tubo, i/p.p. de cintillos de agrupamiento y empalmes, sellado de entradas ca-
bles en CT (mediante coquillas y espumas expansivas de obturación) y pruebas de continuidad y ri-
gidez dieléctrica.

1.357,00 75,83 102.901,31
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U09TC025ES   u   C.D.Y T. 2x630 KVA (TRANSF. ACEITE)                             

Suministro e instalación de Centro de distribución y transformación, incluso puesta en servicio, inclu-
yendo:
- 1 edificio prefabricado preforma, tipo PF-204, de dimensiones generales aproximadas 9,6 m de lar-
go por 2,62 m de fondo por 2,6 m de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores, trans-
porte, montaje, accesorios y obra civil.
- 4 cabinas de SF6 de función línea tipo CGM-COSMOS-L (24 kV) de 365 mm de ancho por 735
mm de fondo por 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando ma-
nual, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 sistema de seguridad de alarma contra puestas a tierra en
tensión, 3 captadores de tensión y acometida de cables a pasatapas para bornas atornillables de 400
C. Totalmente instaladas.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de interruptor-seccionador pasante de 450 mm
de ancho, 735 mm de fondo y 1.740 mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20
kA, mando manual. Totalmente instalado.
- 2 cabinas de SF6 tipo CGMCOSMOS-S (24 kV) de 450 mm de ancho, 735 mm de fondo y 1.740
mm de alto, conteniendo: 1 interruptor-seccionador, 630 a 20 kA, mando manual, 6 mordazas portafu-
sibles, 2 seccionadores de puesta a tierra simultáneos conectados a mordazas superiores e inferiores
de fusibles, 3 captadores de tensión, 1 bobina de disparo, dispositivo de disparo por fusión de fusi-
bles y salida de cables por pasatapas a bornas enchufables de 200 A. Totalmente instalada.
- 2 transformadores trifásicos de arrollamientos concéntricos en cobre, chapa apilada inmersos en ba-
ño de aceite mineral, refrigeración natural onan dentro de cubas de aletas de llenado integral, ruedas
orientables, válvula de vaciado, tapón de llanado, placa de características y tomas de puesta a tierra
según normas de la Compañía suministradora. Potencia 630 kVA. Tensión primaria: 20 kV. Tensión
secundaria B2= 420 V. Con termómetro de esfera y pasatapas enchufable. Totalmente instalado, in-
cluso defensa del trafo.
- Botellas terminales para cable 1x400 mm2 RHZ1 Al 12/20 kV.
- 1 cuadro de BT UNESA homologado por Compañía suministradora, con 4 salidas trifásicas con fu-
sibles en bases BTVC, y demás características descritas en la memoria, incluso cuadro ampliación
con 4 salidas más.
- Puente BT, de sección y material 1x240 mm2 Cu sin armadura, y todos los accesorios para la co-
nexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase + 1xneutro.
- Fusibles MT hasta 63 a (12/24 kV), incluso colocación.
- Conectores atornillables en "T" apantallado para cable seco de sección hasta 630 mm2, 400-630 A
tipo K440TB+11TL, incluso colocación.
- Interconexión en AT borna-borna (celda de protección de 24 kV a trafo bornas enchufables).
- Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
- Instalación exterior de puesta a tierra de servicio o neutro del transformador.
- Instalación interior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor
de cobre desnudo, grapado a la pared y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de es-
te edificio, así como una caja general de tierra de protección, según las normas de la compañía sumi-
nistradora.
- Equipo de iluminación compuesto de equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para
ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT y equipo autónomo de alum-
brado de emergencia y señalización de la salida del local.
- Equipo de seguridad y maniobra que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento sufi-
ciente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento.
Compuesto por: banquillo aislante, par de guantes de amianto, extintor de eficacia 89B, una palanca
de accionamiento, un armario de primeros auxilios, botiquín, botas aislantes, pértiga de rescate y de
detección ausencia de tensión 6-66 kV.

2,00 76.454,96 152.909,92
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PRL_M.T. 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN                             

Elaboración del proyecto de red de media tensión visado, debidamente diligenciado en Industria y en
la Cía distribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección
Facultativa y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 4.500,00 4.500,00

U09AL001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE MEDIA TENSIÓN                            

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente de media tensión según
las condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red existente y
modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

1,00 16.700,00 16.700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MEDIA TENSIÓN...............................................................................

277.011,23

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 8 REDES ELÉCTRICAS .............................................................................................. 420.777,76
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PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL                                                      

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

2.370,20 19,11 45.294,52

U11SAC021ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 4 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 4 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

323,35 32,85 10.622,05

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce
de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD
DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y
separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con HM-20/P/20/I y colocación
de cinta de señalización.

154,50 43,16 6.668,22

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

102,00 100,38 10.238,76

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

46,00 190,95 8.783,70

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

112,00 100,82 11.291,84
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.1 OBRA CIVIL.............................. 92.899,09
SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO                                                    

U09BW021ES   u   CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 6 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario tipo Monolit De-
sign Oval de Arelsa o similar,con los elementos de protección y mando necesarios (interruptor auto-
mático general, contactores, interrumpores automáticos para protección e interruptores diferenciales
en cada circuito de salida, etc). Con terminal de central de telegestión CITILUX, que integre mando,
alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de periféricos en una sola unidad. Incluso
protector de sobretensiones de 20 kV. Incluso cimentación del armario. Completamente conectado y
coordinado con el sistema de telegestión municipal. En funcionamiento.

1,00 6.167,00 6.167,00

U10CC110ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 6 m                                     

Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 6 m de altura y brazo de 1,1 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

102,00 1.204,51 122.860,02

U10V150ES    u   LUMINARIA LED 72W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 80 leds a 300 mA (72W) con
óptica 5366BL o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión
IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado
de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

84,00 631,32 53.030,88

U10V151ES    u   LUMINARIA LED 54.5W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 60 leds a 300 mA (54.5W)
con óptica 5304 o 5307 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta
presión IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxida-
ble, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente
de alimentación y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso
conector tipo zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de
telegestión, conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4,00 423,49 1.693,96

U10V152ES    u   LUMINARIA LED 13.8W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo CITEA NG2 MIDI de 10 leds a 400 mA (54.5W)
con óptica 5304 o similar, para colocar sobre brazo, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión
IP66, de inyección de aluminio IP66 y cierre de vidrio templado y marco de acero inoxidable, grado
de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga  para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

14,00 373,49 5.228,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.2 EQUIPAMIENTO ....................... 188.980,72
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

2.855,50 8,84 25.242,62

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

45,00 24,90 1.120,50

PRL_ALUM 2.  u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .... 30.863,12

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 9 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................... 312.742,93
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS                                                      

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

241,77 7,46 1.803,60

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

10,81 11,05 119,45

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

113,66 18,67 2.122,03

E04N010ES    m3  RELLENO DE ZANJAS CON HM-20/B/20                                

Hormigón en masa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en relleno de zanjas, elaborado en central. Incluso vertido
por medios manuales, vibrado, nivelado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

45,06 81,77 3.684,56

U06WW021NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED GAS                                      

Suministro e instalación de cinta de plástico microperforado de color amarillo de 30 cm de ancho para
señalización de red de gas, suministrada en rollos.

777,15 0,12 93,26

JK237891NB   m   VAINA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN                                    

Sumnistro y colocación de vaina de protección de material plástico de 6 atm y diámetro 200 mm.

428,26 9,99 4.278,32

U08VP250PGG  u   VÁLVULA DE LÍNEA GAS POLIETILENO D=4" CON 2 VENTEOS             

Instalación de válvula de línea de D=4" con venteo, fabricada en polietileno, para redes de gas. To-
talmente instalada; i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y arqueta de registro.

2,00 2.204,37 4.408,74

JK256874NB   ud  ARQUETA DIA. INT. 60 cm                                         

Arqueta prefabricada de hormigón de diámetro interior mínimo 60 cm sobre losa de hormigón en ma-
sa HM-20 de 15 cm de espesor, de cualquier profundidad. Incluso marco y tapa de fundición dúctil,
excavacion y relleno de tierra lateral posterior si necesario.

2,00 180,83 361,66

U08TP060ES   m   TUBERÍA GAS PE D=110 mm SDR 11                                  

Tubería enterrada, en polietileno (PE) de D=110 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, in-
cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, reductores, etc.), ex-
cepto válvulas de línea, sin incluir apertura ni reposición de zanja.
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

777,16 27,30 21.216,47

U08AP010ES   m   ACOMETIDA GAS POLIETILENO D=32 mm                               

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución desde la red a
la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario. Totalmente terminada; i/p.p. de excava-
ción, reposición de zanja para tubo, protección de tubería y certificados.

65,02 344,26 22.383,79

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 10 RED DE GAS........................................................................................................... 60.471,88
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

U11TA100     u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO M                                

Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m, formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I en paredes 10 cm de espesor, tapa
de hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embo-
cadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

14,00 293,27 4.105,78

U11TA110ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO H-II                             

Arqueta tipo H-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por hormi-
gón armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa
de hormigón sobre cerco metálico L de 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con
perfil metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de con-
ductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno de tránsito, 10
cm de hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno lateralmente de suelo se-
leccionado procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

10,00 736,16 7.361,60

U11TA130ES   u   ARQUETA TELEFONÍA IN SITU TIPO D-II                             

Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m, formada por hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espesor, tapa
de hormigón sobre cerco metálico L 80x8 mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil
metálico L 40x4 mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conduc-
tos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno de tránsito, 10 cm de
hormigón de limpieza HNE-15, embocadura de conductos, relleno lateralmente de suelo selecciona-
do procedente de la excavación, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra.

14,00 1.113,88 15.594,32

U11TC150ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

534,65 33,17 17.734,34

U11TC151AA   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 2 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,87 m para 2 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de présta-
mos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

67,20 34,47 2.316,38
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U11TC170ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

39,20 51,48 2.018,02

U11TC180ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 4 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
tierra0s a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de présta-
mos, en tongadas <25 cm, compactada al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

96,70 54,62 5.281,75

U11TC190ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 ACERA                        

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m para 6 conductos, en base 2, de PEAD
de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplasta-
miento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm de recu-
brimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de zanja en
tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos, en tonga-
das <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

76,80 69,09 5.306,11

U11TC200ES   m   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 6 PEAD 110 CALZADA                      

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m para 6 conductos, en base 2, de PE-
AD de 110 mm de diámetro, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al
aplastamiento y tritubo de PE de 50 mm de diámetro. Hormigonado con HM-20 de central de 8 cm
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso cinta señalizadora, excavación de
zanja en tierras, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y re-
lleno de la capa superior hasta cota de explanada con suelo seleccionado procedente de préstamos,
en tongadas <25 cm, compactadas al 95% del P.M., ejecutado según pliego de prescripciones téc-
nicas particulares de la obra.

474,35 72,28 34.286,02

U11TC001ES   m   INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA                                        

Suministro y tendido de cable de 128 fibras f.o. con estructura holgada y armado dieléctrico, para ins-
talación en exteriores. Incluso parte proporcional de etiquetado, apertura, cierre y remate de arquetas,
sellado de conductos con espuma de poliuretano y transporte y retirada de las bobinas. Incluso parte
proporcional de empalmes y mediciones de fibra óptica, elementos auxiliares, cajas de empalme,
bandejas, kits de sellado, soportes, etc. Instalación completamente terminada y lista para entrar en
servicio.

1.315,00 13,75 18.081,25
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11AA001ES   PA  CABLEADO RED EXISTENTE TELECOMUNICACIONES                       

Partida alzada a justificar por el Contratista para cableado de red existente en el camino de Cinamo-
mos, según condiciones impuestas por la Compañía suministradora. Incluso conexiones con red
existente y modificaciones necesarias. Completamente conexionado y terminado.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 11 RED DE TELECOMUNICACIONES ....................................................................... 114.585,57
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL                                                      

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

410,00 19,11 7.835,10

U11SAC040ES2 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA 4 TUBOS 125 mm                           

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por cuatro tubos en cruce
de calzada, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I, disposición de 4 tubos PEAD
DN-110 mm, de exterior corrugado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y
separadores de PVC S/ REBT. Hormigonado del resto de la zanja con HM-20/P/20/I y colocación
de cinta de señalización.

35,00 43,16 1.510,60

U11SAA020    u   ARQUETA 60x60x70 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 56x56x60 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 60x60 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

5,00 190,95 954,75

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

5,00 100,82 504,10

U11SAM030ES  u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 6 m                               

Cimentación para báculo de semáforos, de 6 m de altura y 3,5 m de brazo, con dimensiones
100x100x100 cm, en hormigón HM-25/P/20/I, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm de longitud
y tubo embutido de PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

2,00 142,94 285,88

U11SAM010ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA < 3 m                                     

Cimentación para columna de altura inferior a 3 m, con dimensiones 50x50x50 cm, en hormigón
HM-25/P/20/I, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y tubo embutido de
PEAD corrugado de 110 mm de diámetro.

6,00 79,28 475,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.1 OBRA CIVIL............................ 11.566,11
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO                                                    
U11SB070ES   u   BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=3,5 m                            

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado de 6 m de altura y 3,5 m
de brazo, según modelo municipal, i/conexiones.

2,00 533,27 1.066,54

U11SB040ES   u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m                              

Suministro y colocación de columna de acero galvanizado de 2,40 m de altura para instalación se-
mafórica, según modelo municipal, i/conexiones y elementos auxiliares.

6,00 202,42 1.214,52

U11SSA020ES  u   SEMÁFORO S 13/200 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de
tres colores, modelo S-13/200 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

6,00 328,69 1.972,14

U11SSA130    u   SEMÁFORO S 12/200 P LEDS                                        

Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en alumi-
nio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P  de la NECOU; incluyendo
medios auxiliares y pequeño material.

8,00 361,39 2.891,12

U11SSA190ES  u   SEMÁFORO S 12/100 LEDS                                          

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de LEDs de
dos colores, modelo S-12/100 de la NECOU; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

2,00 206,51 413,02

U11SB410ES   u   PANTALLA DE CONTRASTE                                           

Suministro y montaje de pantalla de contraste de fibra de vidrio, estándar, para semáforo S-13/200 en
extremo de báculo, incluidos accesorios, completamente colocada.

2,00 82,68 165,36

U11SB420ES   u   BAJANTE PARA COLGAR SEMÁFORO                                    

Suministro y montaje de bajante para colgar semáforo en extremo de báculo, i/conexiones.

2,00 54,40 108,80

U11SB430ES   u   BRAZO SOPORTE SIMPLE 15/27                                      

Suministro y montaje de brazo para soporte de semáforo de 15 o 27 cm. de saliente, montado sobre
columna o báculo, i/conexiones.

4,00 39,31 157,24

U11SSA050    u   SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO                                     

Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo.

2,00 12,48 24,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.2 EQUIPAMIENTO ..................... 8.013,70
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
U11SY040ES   m   INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTA A TIERRA                           

Instalación eléctrica de puesta a tierra de red de semaforización o señalización, con cable conductor
de cobre de 1x16 mm2 bicolor amarillo-verde de 750 V de aislamiento, bajo tubo, sin incluir tubo ni
canalización, incluso conexiones. Totalmente terminado y en funcionamiento.

445,00 2,52 1.121,40

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

6,00 24,90 149,40

E19TFC005ES  m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE 16 FIBRAS MONOMODO                 

Cable multifibra de 16 fibras ópticas monomodo, según norma UNE-EN 60793. Totalmente instalado
y conexionado.

410,00 3,11 1.275,10

U11SC019ES   m   SUMINISTRO INSTALACIÓN CABLE RV-K 0,6/1 kV 4x2,5 mm2            

Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1 Kv de 4x2,5 mm2, incluso mandrilado de canalización.

2.255,00 4,26 9.606,30

WD1565AA     u   LEGALIZACIÓN                                                    

Partida de abono íntegro para la legalización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas de
semáforos, incluida todas las gestiones y documentación necesarias.

1,00 421,92 421,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 12.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .. 12.574,12

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN ................................................................................. 32.153,93
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

U17HMC040NB m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                 

Marca vial retrorreflectante continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación 600 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

1.972,80 1,13 2.229,26

U17HMC041NB m   MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                              

Marca vial retrorreflectante discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

2.119,70 1,17 2.480,05

U17HMC042ES  m   MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm COLOR AMARILLO                  

Marca vial retrorreflectante continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

101,00 1,62 163,62

U17HMC045NB2 m   MARCA VIAL SPRAY 40 cm                                          

Marca vial retrorreflectante continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas
de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

274,56 3,60 988,42

U17HSC020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO CEBREADOS                              

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante y antideslizante, con una dotación de pintu-
ra de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso re-
planteo, barrido y premarcaje sobre el pavimento.

475,80 17,05 8.112,39

U17HSS020NB  m2  PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO SÍMBOLOS                               

Pintura plástica en frío dos componentes, retrorreflectante blanca y azul  y antideslizante, en símbolos
y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

103,07 20,91 2.155,19

U17HSS101AA  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                           

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización horizontal al estado par-
cial de la ejecución por fases.

1,00 500,00 500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL ....................................................................................

16.628,93
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA012NB  u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvani-
zado de sustentación y cimentación, colocada.

23,00 89,80 2.065,40

U17VAA012NB2 u   SEÑAL CIRCULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal circular de diámetro 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y ci-
mentación, colocada.

7,00 48,07 336,49

U17VAT022NB  u   SEÑAL TRIANGULAR RETRORREFLECTANTE D.G. 90 cm                   

Señal triangular de lado 90 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

21,00 88,19 1.851,99

U17VAC012NB  u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

23,00 89,80 2.065,40

U17VAC012NB2 u   SEÑAL CUADRADA RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm SIN POSTE           

Señal cuadrada de lado 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, excepto poste y cimen-
tación, colocada.

4,00 48,07 192,28

U17VAO012ES  u   SEÑAL OCTOGONAL RETRORREFLECTANTE D.G. 60 cm                    

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, retrorreflectante clase RA3-ZC y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

3,00 157,73 473,19

U17VAR012    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G. 60x90 cm                       

Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

1,00 248,84 248,84

U17VAU040NB  u   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA                          

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones máximas 2 x 1 m, colocada, incluido báculo
y cimentación. Según modelo Milla del Conocimiento, a definir por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Completamente instalada.

27,00 331,75 8.957,25

U17HSS110ES  PA  ADECUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL                             

Partida alzada a justificar por el Contratista de adecuación de la señalización vertical al estado parcial
de la ejecución por fases.

3,00 250,00 750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .. 16.940,84

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 13 SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 33.569,77
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS                                              

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

705,39 2,92 2.059,74

PLA01        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FRAXINUS EXCELSIOR (FRESNO)                   

Suministro y plantación de Fraxinus Excelsior (fresno) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal,
suministrado en cepellón, con una altura mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

110,00 166,92 18.361,20

PLA03        ud  SUM. Y PLANTACIÓN TAMARIX GALLICA (TARAY)                       

Suministro y plantación de Tamarix gallica (taray) de entre 12 y 14 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, podados para formación como arbolito de altura máxima de 2 m. Incluye su
transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de planta-
ción, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.

57,00 84,87 4.837,59

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

4,00 72,20 288,80

PLA06        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ACER PSEUDOPLATANUS (ARCE BLANCO)             

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus (arce blanco) de entre 18 y 20 cm de perímetro no-
minal, suministrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metro. Incluye su transporte y des-
carga a pie de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de dre-
naje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

27,00 181,12 4.890,24

PLA11        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO)               

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis (romero) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300,00 6,90 2.070,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

1.750,00 6,51 11.392,50
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLA16        ud  SUM. Y PLANTACIÓN DABOECIA CANTABRICA (BREZO VIZCAÍNO)          

Suministro y plantación de Daboecia cantabrica (brezo vizcaíno) ejemplares suministrados en conte-
nedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

2.875,00 5,08 14.605,00

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

600,00 4,50 2.700,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

198,00 50,66 10.030,68

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 14 JARDINERÍA VIARIOS........................................................................................... 71.235,75
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS                                       

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536
mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanali-
zada. Completamente instalado y terminado.

22,00 1.028,74 22.632,28

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm,
en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre
anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

32,00 439,08 14.050,56

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

21,00 443,92 9.322,32

BOZV01       u   BOLARDO                                                         

Suministro e instalación de bolardo tipo Tempo de Urbes 21 o similar. Constituido por una sola pieza
de fundición nodular pintada con pintura oxirón gris. Con unas dimensiones totales de 940 mm de alto
(820 mm vistos), 115 mm de ancho y 25 mm de espesor. Completamente instalado.

70,00 120,76 8.453,20

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 15 MOBILIARIO URBANO VIARIOS.......................................................................... 54.458,36
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES                                                    
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01                                                            
APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no su-
periores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

3.672,48 1,69 6.206,49

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

734,49 2,92 2.144,71

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1.458,72 4,33 6.316,26

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

2.213,76 4,33 9.585,58

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

195,48 23,56 4.605,51

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

97,74 22,85 2.233,36

U01EDT050ES  m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                      

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso rasanteo y refino de la superfi-
cie de coronación de desmonte,  acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxilia-
res, sin incluir carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

218,62 5,51 1.204,60
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

2,00 169,05 338,10

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

2,00 164,46 328,92

U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

2,00 498,01 996,02

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.6.1 OBRA CIVIL................................ 33.959,55
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

390,00 19,11 7.452,90

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

20,00 100,82 2.016,40

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

15,00 100,38 1.505,70

U11SAM021ES  u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA HASTA 15 m                                

Cimentación para columna de altura hasta 15 m para zonas deportivas, consistente en una zapata de
dimensiones hasta 2x2x2 metros realizada con hormigón armado tipo HA-25/P/40/IIa,  incluso ex-
cavación necesaria, armadura de acero y colocación de pernos de anclaje y tubo de PEAD embebi-
do de 110 mm de diámetro.

4,00 1.001,70 4.006,80

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

15,00 900,83 13.512,45

U10CC113ES   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 10 m                                    

Columna troncocónica de 10 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada mode-
lo Dome XL de Aubrilam o similar, de 10 m de altura y preparada para instalación de proyectores.
Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

4,00 1.093,81 4.375,24
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

15,00 396,49 5.947,35

U10V154ES    u   PROYECTOR LED 66 W                                              

Proyector tipo LED de marca BEGA modelo 84227K3 o similar, con rosca de acoplamiento G½ se-
gún DIN ISO 288. Distribución de la intensidad lumínica extensiva y rotacionalmente simétrica. Dis-
tribución de la luz altamente eficiente y con pérdidas mínimas gracias al reflector y la lente óptica.
LED, potencia de conexión de la luminaria 66 W, flujo luminoso de la luminaria 6813 lm, semiángulo
de irradiación 55°, temperatura de color 3000 K. Índice de reproducción cromática (CRI) > 90. Con
módulo LED intercambiable con protección contra sobretemperatura y una vida útil de mín. 50.000
horas de servicio. Garantía de disponibilidad de 20 años para el módulo LED y las piezas de des-
gaste. Con fuente de alimentación LED, control DALI?, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipo de protección
IP 65. Luminaria de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable , color Grafito. Cristal de se-
guridad transparente. Superficie del reflector de aluminio puro anodizado. Con cable de conexión
X05BQ-F 5 G 1 qmm, longitud 1 m. Dimensiones: 210 x 310 x 130 mm. Incluso conector tipo zhaga
para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme
a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

20,00 598,28 11.965,60

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

340,00 8,84 3.005,60

U09BCP015ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10)+T.16 Cu                         

265,00 11,36 3.010,40

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

8,00 24,90 199,20

PRL_ZV01     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.6.2 ALUMBRADO.............................. 57.997,64
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

6,00 72,20 433,20

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

3,00 266,50 799,50

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

345,00 8,73 3.011,85

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

360,00 6,80 2.448,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

305,00 7,90 2.409,50

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

575,00 6,51 3.743,25

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

8,00 50,66 405,28

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.6.3 JARDINERÍA............................... 13.250,58
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO                                               
E15VAG020AA  m   MALLA DOBLE TORSIÓN GALVANIZADA h=1,50 m                        

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente,  postes de
tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibi-
do de postes con hormigón HM-20/B/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

95,00 16,70 1.586,50

E15VPM120AA  ud  PUERTA MALLA 3,00x1,50 m                                        

Suministro y colocación de puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y ma-
llazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de D=5 mm. Se incluyen las correspondientes colum-
nas de sostén, los pernos regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m de ancho y 1,50 m de
altura, de 2 hojas. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

2,00 348,28 696,56

FUCA01       ud  FUENTE DOBLE                                                    

Suministro y colocación de fuente doble para mascotas y personas, tipo By-pass de Urbes 21 o si-
milar. Constituida por dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de canali-
zación de agua sobrante. Todas las piezas de la fuente de acero inoxidable AISI 316 mate y pintado
de negro y grifo cromado. Completamente instalada.

1,00 935,22 935,22

PACA01       ud  PAPELERA CANINA                                                 

Suministro y colocación de papelera canina según modelo municipal. Completamente instalada.

1,00 294,43 294,43

SLACA01      ud  SLALOM CANINO                                                   

Suministro y colocación de slalom canino tipo CAN05 de Restaupark o similar, compuesto por va-
rios tubos en zigzag. Compuesto por seis bastones de 130 cm de longitud total en dos colores de 40
mm de diámetro y separados 70 cm. Completamente instalado.

1,00 194,43 194,43

PACA02       ud  PASARELA CANINA                                                 

Suministro y colocación de pasarela canina, tipo CAN07 de Restaupark o similar, compuesta por
dos planos inclinados con una parte superior plana, con una longitud total de 324 cm, una altura má-
xima de 85 cm y un desarrollo horizontal de 115 cm. Completamente instalada.

1,00 555,43 555,43

TUCA01       ud  TÚNEL CANINO                                                    

Suministro y colocación de túnel canino, tipo CAN09 de Restaupark o similar, con una medidas ex-
teriores de 110 x 110 cm y un paso libre de 60 cm. Desarrollo total de 163 cm. Completamente ins-
talado.

1,00 725,43 725,43

VARECA01     ud  VALLA REGULABLE CANINA                                          

Suministro y colocación de valla regulable canina, tipo CAN11 de Restaupark o similar, de diferen-
tes alturas, con altura máxima de 90 cm y anchura total de 110 cm. Completamente instalada.

1,00 335,43 335,43

BAEQ01       ud  BARRA DE EQUILIBRIO                                             

Suministro y colocación de barra de equilibrio, tipo CAN04 de Restaupark o similar, compuesta por
dos tramos horizontales de diferentes alturas, con un desarrollo total de 327 cm a 30 y 70 cm de altu-
ra. Completamente instalada.
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1,00 189,43 189,43

ANCA01       ud  ANILLO CANINO                                                   

Suministro y colocación de anillo, tipo CAN01 Restaupark o similar, canino de Restaupark o similar,
compuesto por un cículo con paso libre de 60 cm y medidas exteriores de 110 x 110 cm. Completa-
mente instalado.

1,00 260,43 260,43

CAINCA01     ud  CARTEL INFORMATIVO                                              

Suministro y colocación de cartel informativo para señalización del recinto, modelo Gijón/Xixón en
color rojo corporativo. Incluye panel normativo. Completamente colocado.

1,00 400,43 400,43

VAMA01       m   VALLADO DE MADERA                                               

Suministro y colocación de valla, tipo CAN17 Restaupark o similar, formada por dos largueros de
madera tratada en autoclave, y distribución interior de tablones verticales. Completamente instalada.

23,00 67,43 1.550,89

U01RTC121ES  m3  TERRAPLÉN DE CORONACIÓN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA      

Terraplén de coronación con material procedente de cantera, en espesores de hasta 1 m, extendido,
humectación y compactación al 100% del P.M., incluso perfilado de taludes y rasanteo y refino de
la superficie de coronación, terminado. El material deberá cumplir las características para formación
de explanada de tipo E2:
- CBR mayor o igual que 10.
- En la capa superior, CBR mayor o igual que 12.
- Módulo de compresibilidad Ev2, obtenido en el segundo ciclo de ensayo, mayor o igual que 120
MPa.
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330.

168,00 10,58 1.777,44

U01EDN070NB  m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                    

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos potentes e incluso con el
apoyo de ripado previo a la excavación, incluso rasanteo y refino de la superficie de coronación de
desmonte, acopio de material obtenido y parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir carga ni
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

168,00 1,22 204,96

U01RLR010AA  m3  RELLENO GRAVILLA LAVADA 12/20                                   

Relleno localizado con gravilla 12/20, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

84,00 23,57 1.979,88

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

126,00 23,56 2.968,56
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U03VC030AA   m2  CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 G e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <30         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia, con áridos con desgaste
de los ángeles <30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-
ción. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

840,00 6,58 5.527,20

U03VC262AA   m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm DESGASTE ÁNGELES <25    

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compac-
tada, incluido filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.542.

840,00 7,26 6.098,40

PASA01       m2  PAVIMENTO IN SITU "SANDWICH" e=13 mm                            

Realización de pavimento para pista de atletismo mezclado y extendido sobre superficie existente
previamente preparada. Incluye la realización de (por orden de ejecución):
1) Imprimación de la superficie existente con resina de poliuretano en dotación mínima de 150 g/m2
compatible con pavimento existente y nuevo pavimento, conformando una capa continua y homogé-
nea.
2) Capa base: SBR de granulometría 1-4 mm en dotación mínima de 6,5 kg/m2 ligado con resinas
de poliuretano bicomponente (dosificación mínima 1,4 kg/m2) en un espesor mínimo de 9 mm. Insta-
lada con extendedora con regla térmica y vibrante.
3) Recubrimiento tapaporos de resinas de poliuretano en dotación mínima de 1,4 kg/m2.
4) Capa superior coloreada en rojo de 4 mm de espesor mínimo consistente en resinas autonivelan-
tes de poliuretano bicomponentes (en dotación mínima de 2,2 kg/m2) y granulado EPDM con granu-
lometría 2-4 mm en dotación mínima de 2,8 kg/m2 (netos) y 4,0 kg/m2 (incluyendo excesos) espar-
cido con punta visible antes de la polimerización de la resina. Incluido barrido posterior de EPDM so-
brante.
Espesor final mínimo del pavimento de 13 mm.

219,60 42,11 9.247,36

ETCT01       ud  ESTRUCTURA TRIPLE CROSS TRAINING                                

Suministro e instalación de estructura triple FAZ204 de KOMPAN o similar, compuesto por una zona
de core, una zona intermedia y una zona de suspensión. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1,00 36.596,90 36.596,90

BAPA01       ud  BARRAS PARALELAS                                                

Suministro e instalación de barras paralelas FSW201 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instaladas.

1,00 1.333,38 1.333,38

BAAB01       ud  BANCO DE ABDOMINALES INCLINADO                                  

Suministro e instalación de banco de abdominales inclinado FSW204 de KOMPAN o similar. Con-
forme norma UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1,00 1.432,54 1.432,54

STE01        ud  STEPS                                                           

Suministro y colocación de steps FSW219 de KOMPAN o similar. Conforme norma UNE-EN
1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.

1,00 3.973,38 3.973,38

ESHO01       ud  ESCALERA HORIZONTAL                                             

Suministro e instalación de escalera horizontal FSW205 de KOMPAN o similar. Conforme norma
UNE-EN 1177:2018+AC:2019. Completamente instalado.
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1,00 2.025,07 2.025,07

CIHA01       m3  CIMENTACIÓN HA-25/P/20/I                                        

Ejecución de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y clocación. Incluye la excavación para la ejecución de la cimentación. Según nor-
mas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,80 99,17 178,51

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2,00 971,19 1.942,38

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1,00 669,19 669,19

BAMA03       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA RESPALDOS ENFRENTADOS               

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldos enfrentados de tablones de made-
ra de pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, sin brazos,
tipo Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445
mm. Completamente instalado.

4,00 882,19 3.528,76

PTRSE01      ud  PAPELERA ABATIBLE                                               

Suministro e instalación de papelera con tipo Barcelona (C-23X) de Fábregas o similar. Compuesta
de chapa perforada de acero inoxidable con acabado pulido brillante. Con capacidad de 60 litros,
0,884 m de alto y 0,34 m de diámetro interior. Incluido cimentación y piezas de anclaje necesarias
para su colocaicón. Completamente instalada.

1,00 228,92 228,92

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

5,00 443,92 2.219,60

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Esca-
lón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera tanalizada. Com-
pletamente colocado.

38,00 170,26 6.469,88
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GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Es-
calón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Completamente colocado.

12,00 125,26 1.503,12

ABI01        ud  APARCABICIS ALETA DE TIBURÓN ACERO INOX                         

Suministro e instalación de aparcabicis triple tipo aleta de tiburón, de tubo diám. 50 mm y e=2 mm,
en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por tres elementos de altura de 90 cm y distancia entre
anclajes 1,20 m cada uno. Incluso anclaje. Completamente instalado.

4,00 439,08 1.756,32

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             

Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con table-
ro contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón /
Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con
tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno
flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo municipal, medida la
unidad colocada en obra.

1,00 1.574,54 1.574,54

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.6.4 MOBILIARIO URBANO.............. 100.960,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.1 ZV01 ........................................ 206.168,67
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03                                                            
APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL                                                      

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

165,71 23,56 3.904,13

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la ba-
se, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado frata-
sado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

828,54 22,11 18.319,02

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.206,28 1,40 1.688,79

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

241,25 2,92 704,45
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HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

602,96 4,33 2.610,82

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

603,32 4,33 2.612,38

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.5.1 OBRA CIVIL................................ 29.839,59
APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO                                                       

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

115,00 19,11 2.197,65

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

7,00 100,82 705,74

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

7,00 100,38 702,66

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

7,00 900,83 6.305,81
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

7,00 396,49 2.775,43

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

118,00 8,84 1.043,12

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

3,00 24,90 74,70

PRL_ZV03     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 320,00 320,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.5.2 ALUMBRADO.............................. 14.125,11
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA                                                      
PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

1,00 72,20 72,20

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

2,00 266,50 533,00

PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

135,00 8,73 1.178,55

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

65,00 6,80 442,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

90,00 7,90 711,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

150,00 6,51 976,50

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

4,00 28,77 115,08

Página 60

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

E
V

: 1
41

61
22

57
07

15
07

62
10

2 
en

 w
w

w
.g

ijo
n.

es
/c

ev
  



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3,00 81,14 243,42

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

350,00 9,43 3.300,50

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

190,00 7,86 1.493,40

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

9,00 50,66 455,94

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.5.3 JARDINERÍA............................... 9.521,59
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

1,00 971,19 971,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

4,00 443,92 1.775,68

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.5.4 MOBILIARIO URBANO.............. 2.746,87
APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO                                                    

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

66,40 7,46 495,34

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

16,74 18,67 312,54

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

27,34 11,05 302,11

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

93,00 0,12 11,16

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.

93,00 22,37 2.080,41
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemen-
te y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 133,52 133,52

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 93,75 93,75

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 90,59 90,59

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para
emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y
norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición
con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención con bridas y tornillería
galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,00 988,51 988,51

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

2,00 392,48 784,96

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

93,00 3,39 315,27

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.5.5 RED DE RIEGO........................... 5.608,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.2 ZV03 ........................................ 61.841,32
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF110     m2  MODELADO DE TERRENO SUELTO                                      

Modelado de terreno suelto a mano sin aporte de tierras y con alteraciones del perfil del suelo no su-
periores a 20 cm en altura, incluso rastrillado, recogida y carga de residuos sin transporte.

11.737,50 1,69 19.836,38

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

2.347,50 2,92 6.854,70

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

5.374,47 4,33 23.271,46

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

6.363,00 4,33 27.551,79

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

706,28 23,56 16.639,96

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

667,96 22,85 15.262,89

U03WV012AA   m2  HORMIGÓN ACABADO FRATASADO e=20 cm                              

Pavimento de hormigón HF-3,5 de resistencia característica a flexotracción, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 20 cm, incluso preparación de la ba-
se, encofrado de borde, extendido regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, acabado frata-
sado con helicóptero y parte proporcional de juntas. Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.707,77 22,11 37.758,79

U01EEZ070ES  m3  EXCAVACIÓN LOCALIZADA TERRENO TRÁNSITO                          

Excavación localizada o en bataches en terreno de tránsito, incluso parte proporcional de medios au-
xiliares, sin incluir carga y transporte a vertedero ni medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

722,00 15,65 11.299,30
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U01RLR011AA  m3  RELLENO GRAVA CANTO RODADO 25-30 mm                             

Relleno con grava de canto rodado de tamaño máximo 25-30 mm, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421.

152,00 29,63 4.503,76

U01GP070     m2  GEOTEXTIL POLIPROPILENO NO TEJIDO 250 g/m2 EXPLANACIÓN          

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno termosoldados y calandrados, con un
gramaje de 250 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. Geotextil con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a PG3-Art.290,422.

680,20 3,24 2.203,85

U01RLR012AA  m2  PIEDRA DE CARA PLANA                                            

Suministro y colocación de piedra de cara plana de 10 cm de altura y con un peso mínimo de 20
kg/pieza. Totalmente colocada.

380,00 24,79 9.420,20

U05OE010ES   m3  PIEDRA PROTECCIÓN 20 kg                                         

Piedra de 20 kg colocada en protección de taludes, manto de espesor 0,20 m, incluido suministro y
preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

42,30 51,37 2.172,95

U01AO030AA   m   DEMOLICIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        

Demolición de muro de mampostería a máquina, de espesor variable y altura hasta 3 metros, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-
men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.

82,00 22,91 1.878,62

U06VAA042ES  ud  BOCA DE LLAVE PARA ACOMETIDA                                    

Boca de llave de fundición GE 500-7 según ISO 1083/EN 1563, fuerza de ensayo 125 kN, apertura
libre 82 mm, dimensión exterior 200 mm, altura 165mm. Peso del conjunto 4 kg (peso tapa 0,5 kg).
Tapa con cierre por bayoneta mediante rotación con diámetro exterior: 103mm. Apertura mediante ra-
nura rectangular en el centro del tapón de 29 mm x 7 mm y de profundidad 10mm. Marco de cabeza
redonda de dimensiones 110 mm con relieve antideslizante con cuerpo monobloque moldeado. Posi-
bilidad de marcado en relieve de servicios específicos. Revestimiento de pintura hidrosoluble negra,
no tóxica, no inflamable y no contaminante. También incluye hormigón HM-20 en solera. Colocado
y rematado.

2,00 169,05 338,10

U06VAV058NS  ud  VÁLVULA DE ACOMETIDA H/H HASTA 2" DN 50                         

Válvula de acometida de compuerta de asiento elástico, de  hasta DN 50 (según necesidad a definir
por la Dirección de Obra), en PN 16, con unión mediante roscas hembras de hasta 2" según DIN
3352-4, con cuerpo y tapa en EN GJS 500 (GGG-50), y compuerta en latón CZ 132, con compuer-
ta vulcanizada con EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, empaquetadura mediante 4 juntas tóri-
cas, cojinete de nylon y manguito inferior en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi espesor míni-
mo 250 miccras aplicada electrostáticamente, calidad GSK, probada hidráulicamente según UNE
EN 1074 y EN 12266. Accionamiento tipo capuchón y los accesorios latón / PE electrosoldables /
mixtos, necesarios para la correcta instalación. Completamente instalada y en servicio.

2,00 164,46 328,92
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U06VAA040ES  ud  ACOMETIDA A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO                       

Acometida a tubería de la red general de DN hasta 225 mm para suministro de agua de consumo,
para contraincendios o para instalación de boca de riego, realizada esta mediante collarín aprobado
por la Dirección de obra  que puede ser o no de toma en carga, para tuberías de fundición dúctil o tu-
berías de polietileno. También tramo de tubería de polietileno PE 100 PN16 7 SDR 11  del diámetro
necesario (32/40/50/63) UNE-EN 12.201 y en una longitud máxima de 8 metros, en contratubo co-
rrugado. Incluye excavación demolición, relleno de zanja con zahorra y/o arena, y todas sus piezas
de latón, accesorios de PE 100 eléctrosoldable o mixtos  necesarias (a definir por la Dirección de
Obra). Totalmente ejecutada y puesta en servicio.

2,00 498,01 996,02

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.8.1 OBRA CIVIL................................ 180.317,69
APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO                                                       

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

625,00 19,11 11.943,75

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

35,00 100,82 3.528,70

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

35,00 100,38 3.513,30

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

35,00 900,83 31.529,05

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

35,00 396,49 13.877,15
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U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

647,00 8,84 5.719,48

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

14,00 24,90 348,60

PRL_ZV04-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 1.350,00 1.350,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.8.2 ALUMBRADO.............................. 71.810,03
APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA                                                      

PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suminis-
trado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecáni-
cos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

8,00 222,17 1.777,36

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

10,00 72,20 722,00

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

7,00 266,50 1.865,50
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PLA08        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CRATAEGUS MONOGYNA (MAJUELO)                  

Suministro y plantación de Crataegus monogyna (majuelo) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

490,00 8,73 4.277,70

PLA09        ud  SUM. Y PLANTACIÓN PHILYREA LATIFOLIA (LABIÉRNAGO PRIETO)        

Suministro y plantación de Philyrea latifolia (libiérgano prieto) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

565,00 6,80 3.842,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

175,00 7,90 1.382,50

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

291,00 6,51 1.894,41

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 28,77 57,54

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

11,00 45,42 499,62

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

3.575,00 4,50 16.087,50
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PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

150,00 9,43 1.414,50

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

200,00 7,86 1.572,00

PLA20        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ASTRANTIA MAJOR (SANÍCULA HEMBRA)             

Suministro y plantación de Astrantia major (sanícula hembra) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

2.550,00 5,12 13.056,00

PLA21        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CALLUNA VULGARIS (BREZO COMÚN)                

Suministro y plantación de Calluna vulgaris (brezo común) ejemplares suministrados en contenedor
de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

2.550,00 5,74 14.637,00

PLA22        ud  SUM. Y PLANTACIÓN GALIUM ODORATUM (ASPERULA OLOROSA)            

Suministro y plantación de Galium odoratum (asperula olorosa) ejemplares suministrados en contene-
dor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

2.550,00 7,68 19.584,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

38,00 50,66 1.925,08

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.8.3 JARDINERÍA............................... 84.594,71
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APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

4,00 971,19 3.884,76

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1,00 669,19 669,19

BAA01        ud  BANCO ACERO Y MADERA L=2000 mm                                  

Suministro e instalación de banco tipo Vanko de Urbes 21 o similar. De 2000 mm de longitud, 536
mm de ancho y 436 mm de alto con patas de acero al carbono y acabado en madera de pino tanali-
zada. Completamente instalado y terminado.

8,00 1.028,74 8.229,92

BAPI01       ud  CONJUNTO CUÁDRUPLE DE ASIENTO Y MESA                            

Suministro e instalación de conjunto cuádruple tipo Alba de Urbes 21 o similar. Compuesto por una
combinación de 4 módulos unitarios de asiento y mesa de poliéster prensado en color beige y estruc-
tura de tubo rectangular de acero galvanizado en caliente. Incluso estructura intermedia tipo rejilla.
Con unas dimensiones totales de 2.960 x 2.960 mm y una altura de 740 mm. Completamente insta-
lado.

2,00 1.965,69 3.931,38

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

10,00 443,92 4.439,20

PAAC01       ud  PARASOL ACERO                                                   

Suministro e instalación de módulo cuadrado de parasol compuesto por estructura de soporte de ace-
ro y techo traslúcido de seguridad, sustituible por paneles fotovoltaicos (no incluido). Con unas di-
mensiones totales en planta de 3,075 x 3,075 m y una altura total de 2,685 m. Completamente insta-
lado.

5,00 7.911,33 39.556,65

GRPA01ES     u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ASIENTOS)                    

Suministro y colocación de módulo de asientos de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Esca-
lón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Incluso suministro e instalación de asiento de madera tanalizada. Com-
pletamente colocado.

28,00 170,26 4.767,28

GRPE01       u   GRADERÍO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ESCALERAS)                   

Suministro y colocación de módulo de escaleras de graderío modular de hormigón, tipo Asiento/Es-
calón Graderío 3 filas de Montalbán y Rodriguez o similar. Fabricado con HA-30 N/mm2 y armado
con acero B500S. De 1,0 m de ancho, 2,01 de largo y 1,2 m de alto. Incluye cimentación y piezas
especiales para su montaje. Completamente colocado.
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11,00 125,26 1.377,86

U12F016ES    u   FUENTE MODELO GIJÓN                                             

Suministro y colocación de fuente accesible, modelo Gijón, realizada en chapa inoxidable, con table-
ro contrachapado fenólico de refuerzo, calado con fondeado inoxidable satinado de logotipo de Gijón /
Xixón, boquilla de acero inoxidable, pulsador temporizado de acero inoxidable, tapas registrables con
tornillería de seguridad, latiguillos flexibles de conexión de agua y tubería de desagüe de polietileno
flexible de 40 mm de diámetro, dimensiones y características según modelo municipal, medida la
unidad colocada en obra.

2,00 1.574,54 3.149,08

U15RV170ES   m   BARANDILLA MADERA 0,90 m                                        

Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada por rollizos de madera
de 12 cm. de diámetro en pasamanos y pilares, y 10 cm. de diámetro en diagonales, de una altura
total de 0,90 m., i/recibido de pies en dados de hormigón HM-20/P/20/I de 0,3x0,3x0,3 m., remates
de pavimento y limpieza.

35,00 85,02 2.975,70

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.8.4 MOBILIARIO URBANO.............. 72.981,02
APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO                                                    

U01EEZ090NB  m3  EXCAVACIÓN TIERRAS EN ZANJA                                     

Excavación de tierras en zanja con medios mecánicos (incluso martillo neumático rompedor de ma-
nera localizada) y manuales si necesario. Incluso agotamiento, perfilado, carga y transporte de mate-
rial obtenido a acopio provisional en obra y parte proporcional de medios auxiliares. Medición de vo-
lumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

154,94 7,46 1.155,85

U01RLZ050NSU m3  RELLENO EN ZANJAS CON ARENA                                     

Relleno localizado en zanjas con arena, extendido, nivelado, humectación y compactación en capas
de 10 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95% del P.M. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/13

39,06 18,67 729,25

U01RLZ030NB  m3  RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS              

Relleno localizado en zanjas con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación de entre el 95 y
100% del P.M., según zona. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medición de volumen
realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.

63,80 11,05 704,99

U06WW020NSU m   CINTA SEÑALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO                           

Suministro e instalación de cinta de polietilendo para señalización de red de abastecimiento, color
azul, suministrada en rollos.

217,00 0,12 26,04

U06TP685ES2  m   CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm                        

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 SDR-11, de 90 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, según norma UNE 12201, suministrada en barras, unida por soldadura a tope por
el método "baja presión single" y con la parte proporcional de manguitos y codos electrosoldables, si
fueran necesarios. Completamente instalada en zanja sobre cama de arena, sin incluir la excavación
ni el relleno posterior de la zanja. Instalación realizada por personal homologado para trabajos de sol-
dadura de PE y con los equipos adecuados, revisados y calibrados.
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217,00 22,37 4.854,29

U06VAV031AA  u   VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=65 mm                       

Válvula de seccionamiento, DN 65  mm de bridas PN 16, distancia entre bridas corta preferentemen-
te y cierre a derechas, efecto autoclave y ausencia de tornillería de la unión entre cuerpo y tapa,
asiento en fundición dúctil revestido de caucho EPDM en conformidad a la norma EN 681.1, cuerpo
y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente
en fábrica y con ensayos conformes a la norma UNE EN 1074- 1 y 2. También incluye volante, tor-
nillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 133,52 133,52

U06VEM100AA  u   REDUCCIÓN EMBRIDADA PN16 DN=100 / otros                         

Reducción embridada, DN 100 PN 16, según norma EN-545 para agua con una temperatura entre
0-50ºC, construido en fundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimiento epoxi
aplicado electrostáticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 100 micras, y bri-
das orientables según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas
planas de goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 93,75 93,75

U06VEM00025AS u   UNIÓN BRIDA UNIVERSAL PN16 DN 65                                

Brida universal, DN 65, PN 16, apta para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVC y fi-
brocemento, con cuerpo y contrabridas en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50) según EN 1563,
junta de EPDM agua potable según certificado DVGW y acabado mediante resina epoxi 250 micras
calidad GSK aplicada electrostáticamente interior y exteriormente según DIN 30677, con tornillos,
tuercas y arandelas de acero grado 8.8 revestido con sheraplex según WIS 4-52-03 y bridas y orifi-
cios según ISO 7005-2. Incluso tornillería galvanizada en caliente por inmersión y juntas planas de
goma EPDM, totalmente instalada.

1,00 90,59 90,59

E20CCG040ES  u   CONTADOR GENERAL DN65 mm                                        

Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para
emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 889/2006 y
norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición
con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba, válvula de retención con bridas y tornillería
galvanizada. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1,00 988,51 988,51

U06VAA100ES  u   BOCA DE RIEGO TIPO GIJÓN                                        

Suministro y colocación de boca de riego tipo Gijón de DN-40 y rosca hembra 1 1/2" con racor So-
ria-Gijón (modelo BV-05-63 ó 78-7610). No incluye acometida. Instalada y puesta en servicio. Tam-
bién aportación y colocación de cuerpo y tapa de registro propia del modelo elegido y los accesorios
latón de / PE electrosoldables / mixtos.

2,00 392,48 784,96

U06VAA041AA  ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Trabajos de entronque con las tuberías de la red existente y aportación e instalación de accesorios de
latón / PE electrosoldables / mixtos, no contemplados en otras unidades. Totalmente acabado.

1,00 269,50 269,50

U06VEM040AA  m   PRUEBAS TUBERÍA ABASTECIMIENTO                                  

Pruebas de presión según condiciones a definir por la Dirección de Obra. Incluye llenado y vaciado
de la tubería, parte proporcional de piezas y accesorios necesarios para la prueba, ejecución de da-
dos de anclaje y posterior demolición de los mismos si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

217,00 3,39 735,63
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TOTAL APARTADO 2.CAP 16.8.5 RED DE RIEGO........................... 10.566,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.3 ZV04-B .................................... 420.270,33
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05                                                            
APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.055,67 1,40 1.477,94

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

211,14 2,92 616,53

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

682,18 4,33 2.953,84

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

373,49 4,33 1.617,21

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.4.1 OBRA CIVIL................................ 6.665,52
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APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

105,00 19,11 2.006,55

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6,00 100,82 604,92

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

6,00 100,38 602,28

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6,00 900,83 5.404,98

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

3,00 396,49 1.189,47

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

3,00 465,74 1.397,22
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U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

250,00 8,84 2.210,00

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2,00 24,90 49,80

PRL_ZV05     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 180,00 180,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.4.2 ALUMBRADO.............................. 13.645,22
APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA                                                      

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 28,77 57,54

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 81,14 162,28

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

450,00 9,43 4.243,50
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

250,00 7,86 1.965,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

4,00 50,66 202,64

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.4.3 JARDINERÍA............................... 6.630,96
APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO                                               

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

3,00 971,19 2.913,57

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1,00 669,19 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.4.4 MOBILIARIO URBANO.............. 4.470,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.4 ZV05 ........................................ 31.412,30
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06                                                            
APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.005,50 1,40 1.407,70

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

201,10 2,92 587,21

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

616,85 4,33 2.670,96

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

388,65 4,33 1.682,85

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.3.1 OBRA CIVIL................................ 6.348,72
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

85,00 19,11 1.624,35

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

4,00 100,82 403,28

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

4,00 100,38 401,52

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

4,00 900,83 3.603,32

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4,00 465,74 1.862,96

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

142,50 8,84 1.259,70

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

1,00 24,90 24,90
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRL_ZV06     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.3.2 ALUMBRADO.............................. 9.330,03
APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA                                                      

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 45,42 90,84

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

1,00 28,77 28,77

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 81,14 162,28

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

200,00 9,43 1.886,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

350,00 7,86 2.751,00
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

175,00 6,51 1.139,25

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

5,00 50,66 253,30

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.3.3 JARDINERÍA............................... 6.311,44
APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO                                               

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

3,00 971,19 2.913,57

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

1,00 669,19 669,19

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.3.4 MOBILIARIO URBANO.............. 4.470,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.5 ZV06 ........................................ 26.460,79
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07                                                            
APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.459,65 1,40 2.043,51

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

291,93 2,92 852,44

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

728,48 4,33 3.154,32

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

731,17 4,33 3.165,97

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.2.1 OBRA CIVIL................................ 9.216,24
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO                                                       
U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

75,00 19,11 1.433,25

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

4,00 100,82 403,28

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

4,00 100,38 401,52

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

4,00 900,83 3.603,32

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

4,00 465,74 1.862,96

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

177,50 8,84 1.569,10

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2,00 24,90 49,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRL_ZV07     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.2.2 ALUMBRADO.............................. 9.473,23
APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA                                                      

PLA04        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALNUS GLUTINOSA (ALISO)                       

Suministro y plantación de Alnus glutinosa (aliso) de entre 14 y 16 cm de perímetro nominal, sumi-
nistrado en cepellón, de altura a la cruz mínima de 3 metros. Incluye su transporte y descarga a pie
de obra por medios mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcor-
que, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo,
sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

2,00 72,20 144,40

PLA07        ud  SUM. Y PLANTACIÓN FAGUS SYLVATICAS (HAYAS)                      

Suministro y plantación de Fagus sylvaticas (hayas) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, su-
ministrados en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios
mecánicos y manuales necesarios, hoyo de plantación, barrera antiraíces, tubo de drenaje, alcorque,
abonado y dos riegos. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

1,00 266,50 266,50

PLA13        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SALIX CAPREA (SAUCE CABRUNO)                  

Suministro y plantación de Salix caprea (sauce cabruno) de 1 metro de altura suministrado en conte-
nedor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3,00 28,77 86,31

PLA14        ud  SUM. Y PLANTACIÓN SAMBUCUS NIGRA (SAUCO)                        

Suministro y plantación de Sambucus nigra (sauco) de 1 metro de altura suministrado en contenedor
de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales nece-
sarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3,00 81,14 243,42
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLA18        ud  SUM. Y PLANTACIÓN ALISMA PLANTAGO ACUATICA (ALISMA)             

Suministro y plantación de Alisma plantago acuatica (alisma), 2 ejemplares de savias suministradas
en contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300,00 9,43 2.829,00

PLA19        ud  SUM. Y PLANTACIÓN IRIS PSEUDACORUS (LIRIO AMARILLO)             

Suministro y plantación de Iris pseudacorus (lirio amarillo), 2 ejemplares de savias suministradas en
contenedor. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de
raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogé-
neas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

250,00 7,86 1.965,00

PLA10        ud  SUM. Y PLANTACIÓN RHANAMUS ALATERNUS (ALADIERNO)                

Suministro y plantación de Rhanamus alaternus (aladierno) de entre 0,3 y 0,4 m de altura, suminis-
trados en contenedor de 3 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas i/transporte a zona de obra,  apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

90,00 7,90 711,00

PLA12        ud  SUM. Y PLANTACIÓN VIBURNUM LANTANA (LANTANA)                    

Suministro y plantación de Viburnum lantana (lantana) ejemplares suministrados en contenedor de
2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de rai-
ces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas
i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300,00 6,51 1.953,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

9,00 50,66 455,94

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.2.3 JARDINERÍA............................... 8.654,57
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2,00 971,19 1.942,38

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2,00 669,19 1.338,38

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.2.4 MOBILIARIO URBANO.............. 4.168,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.6 ZV07 ........................................ 31.512,64
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08                                                            
APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.661,09 1,40 2.325,53

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

332,21 2,92 970,05

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

425,97 4,33 1.844,45

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

1.235,12 4,33 5.348,07
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.1.1 OBRA CIVIL................................ 10.488,10
APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO                                                       

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

95,00 19,11 1.815,45

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6,00 100,82 604,92

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

6,00 100,38 602,28

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6,00 900,83 5.404,98

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

6,00 396,49 2.378,94

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

185,00 8,84 1.635,40

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

2,00 24,90 49,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRL_ZV08     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 300,00 300,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.1.2 ALUMBRADO.............................. 12.791,77
APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO                                               

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAO 16.1.3 MOBILIARIO URBANO.............. 887,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.7 ZV08 ........................................ 24.167,71
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B                                                          
APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

768,83 1,40 1.076,36

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

153,77 2,92 449,01

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

768,83 4,33 3.329,03

U03CZ015NB   m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE ZA 0/20                                 

Zahorra artificial ZA 0/20 en capas de base, con 70% de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada al 100% del P.M., incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

30,73 23,56 724,00
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PGN01        m3  PAVIMENTO DE GRANO LIBRE                                        

Suministro y colocación de pavimento continuo tipo Aripaq o similar, con acabado de grano libre.

15,37 22,85 351,20

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.9.1 OBRA CIVIL................................ 5.929,60
APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO                                                       

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

20,00 19,11 382,20

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

1,00 100,82 100,82

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

1,00 100,38 100,38

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

1,00 900,83 900,83

U10V160ES    u   LUMINARIA LED 32.3W                                             

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 20 leds a 500 mA (32.3W) con ópti-
cas 5302, 5303, 5304 o 5366 o similar, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado
de protección IP66 - IK09 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimenta-
ción y driver integrado, con regulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector ti-
po zhaga para instalación de nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión,
conforme a las prescripciones del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

1,00 396,49 396,49

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

20,00 8,84 176,80
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

1,00 24,90 24,90

PRL_ZV09-B   u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 100,00 100,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.9.2 ALUMBRADO.............................. 2.182,42
APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA                                                      

PLA02        ud  SUM. Y PLANTACIÓN QUERCUS ROBUR (ROBLE)                         

Suministro y plantación de Quercus robur (roble) de entre 18 y 20 cm de perímetro nominal, suminis-
trado en contenedor de 50 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecáni-
cos y manuales necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos.
Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espirali-
zadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

3,00 222,17 666,51

PLA15        ud  SUM. Y PLANTACIÓN CORYLUS AVELLANA (AVELLANO)                   

Suministro y plantación de Corylus avellana (avellano) de 1 metro de altura suministrado en contene-
dor de 20 litros. Incluye su transporte y descarga a pie de obra por medios mecánicos y manuales
necesarios, hoyo de plantación, tubo de drenaje, alcorque, abonado y dos riegos. Con porte equili-
brado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

2,00 45,42 90,84

PLA17        ud  SUM. Y PLANTACIÓN HYPERICUM ANDROSAEMUN (SANALOTODO)            

Suministro y plantación de Hypericum androsaemun (sanalotodo) ejemplares suministrados en con-
tenedor de 2,5 litros. Con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones fisiológicas de otro tipo, sin ma-
sas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas i/transporte a zona de obra, apertura de hoyo, abonado y dos riegos.

300,00 4,50 1.350,00

U13EP020AA   ud  ENTUTORADO ÁRBOL                                                

Entutorado de árbol con 2, 3 o 4, según necesidad, tutores verticales de rollizo de pino torneado, de 8
cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizados en autoclave, hincados
en el fondo del hoyo de plantación y retacados con la tierra de plantación, sujetos entre si por medio
de 2 travesaños de tablillas de madera, igualmente tanalizadas, y sujeción del tronco con cincha tex-
til no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.

5,00 50,66 253,30

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.9.3 JARDINERÍA............................... 2.360,65
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO                                               
BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2,00 971,19 1.942,38

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2,00 669,19 1.338,38

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.9.4 MOBILIARIO URBANO.............. 4.168,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.8 ZV09-B .................................... 14.641,27
SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13                                                            
APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL                                                      

U13AF070     m2  LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 30 cm                              

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subso-
lador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20
cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.

1.344,40 1,40 1.882,16

U13AM010ANB m3  SUMINISTRO Y EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL DE OBRA            

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal procedente de la obra con medios manuales y me-
cánicos.

268,88 2,92 785,13

HIDRO03      m2  PRADERA NATURAL                                                 

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas (Dactylis glo-
merata, Anthoxantum odoratum, Cynodon dactylon, Trifolium fragiferum, Trifolium pratense, Trifolium
repens y Lotus corniculatus), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

795,51 4,33 3.444,56

HIDRO02      m2  PRADERA ORNAMENTAL                                              

Formación de pradera por hidrosiembra de una mezcla de herbáceas (Dactylis glomerata, Anthoxan-
tum odoratum, Cynodon dactylon, Achillea millefolium, Echium vulgare, Trifolium rubens, Gallium
mollugo y Trifolium pratense), con una dosis de 30 g/m2, aplicación por hidrosembradora sobre ca-
mión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados. Incluso mulch orgánico en
una dosis de 12 l/m2, hidrogel y abono en una dosis de 30 g/m2, con doble pasada. Incluso primer
riego y dos siegas.

548,89 4,33 2.376,69
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TOTAL APARTADO 2.CAP 16.7.1 OBRA CIVIL................................ 8.488,54
APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO                                                       

U11SAC020ES2 m   CANALIZACIÓN B/ACERA 2 TUBOS 125 mm                             

Canalización para alumbrado público y/o red de semaforización formada por dos tubos bajo acera,
en zanja de dimensiones mínimas 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 10 cm de arena, disposición de 2 tubos PEAD DN-125 mm, de exterior corru-
gado e interior liso, doble pared y alta resistencia al aplastamiento y separadores de PVC S/ REBT.
Relleno con suelo seleccionado compactado al 98% el ensayo proctor modificado en tongadas de 20
cm de espesor, apisonada con medios mecánicos y colocación de cinta de señalización.

130,00 19,11 2.484,30

U11SAA010    u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             

Arqueta de alumbrado o semaforización de dimensiones mínimas interiores 38x38x50 cm, para paso
o derivación, formada por alzados de fábrica de ladrillo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con orificios para tuberías, solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, cerco y tapa de fundición dúctil rotulada de 40x40 cm según UNE-EN
1563, con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según
UNE-EN-124, colocada a la rasante definitiva. Incluso obras de tierra y tapado de orificios con espu-
ma de polietileno expandido. Totalmente terminada.

6,00 100,82 604,92

U11SAM020ES2 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 8 m, con dimensiones 60x60x100 cm, en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 70 cm de longitud y tubo de PEAD
embebido de 110 mm de diámetro.

6,00 100,38 602,28

U10CC111AA   u   COLUMNA TRONCOCÓNICA H= 4 m                                     

Columna troncocónica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de madera laminada modelo
Dome XL de Aubrilam o similar, de 4 m de altura y brazo de 1,3 m. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone-
xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6,00 900,83 5.404,98

U10V161ES    u   LUMINARIA LED 62W                                               

Luminaria tipo LED de marca Schreder modelo FLEXIA TOP de 40 leds a 500 mA (62W) con óptica
5304, para colocar sobre columna, con carcasa de aluminio, grado de protección IP66 - IK09 / Cla-
se II, según UNE-EN60598 y EN-50102; incluso fuente de alimentación y driver integrado, con re-
gulación de flujo interno; para alumbrado de viales. Incluso conector tipo zhaga para instalación de
nodo IoT 6LowPAN para la conexión del futuro sistema de telegestión, conforme a las prescripciones
del Ayuntamiento de Gijón. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyen-
do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.

6,00 465,74 2.794,44

U09BCP010ES  m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16 Cu                          

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-
bo. Completamente instalada, montada y conexionada.

430,00 8,84 3.801,20

U11SAT012ES  u   PICA TOMA TIERRA INSTALADA L=2,0 m                              

Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 2,0 m de longitud y
D=14,6 mm, i/suministro y montaje.

3,00 24,90 74,70
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRL_ZV13     u   PROYECTO LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                 

Realización del proyecto de red de alumbrado, debidamente diligenciado en Industria y en la Cía dis-
tribuidora, incluso legalización y boletines, totalmente gestionado y entregado a la Dirección Facultati-
va y a la Propiedad. Incluyendo:
- Planos y esquemas "as built" en soporte papel e informático, incluyendo diagramas de bloques, es-
quemas unifilares, esquemas multifilares, esquemas de conexionado, implantaciones, alzados y sec-
ciones, detalles de montaje, despieces y cualquier información gráfica o escrita que permita identificar
los trazados y las características de los materiales y equipos de la instalación.
- Manuales de instrucciones de uso y de mantenimiento.
- Certificados de garantÍa.
- Homologaciones.
- Certificados y protocolos de ensayos.

1,00 300,00 300,00

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.7.2 ALUMBRADO.............................. 16.066,82
APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO                                               

BAMA01       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA CON RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento y respaldo completo de tablones de madera de
pino tratada y barnizada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, tipo
Lineal de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm.
Completamente instalado.

2,00 971,19 1.942,38

BAMA02       ud  BANCO DE TABLONES DE MADERA SIN RESPALDO                        

Suministro e instalación de banco formado por asiento de tablones de madera de pino tratada y barni-
zada de gran calidad y patas de acero galvanizado en caliente, con brazos, sin respaldo, tipo Lineal
de Urbes 21 o similar. Con una longitud total de 2.100 mm y una altura de asiento de 445 mm. Com-
pletamente instalado.

2,00 669,19 1.338,38

PTRSE02      ud  PAPELERA CON TAPA                                               

Suministro e instalación de papelera con tapa tipo Hudson de Urbes 21 o similar. Realizada en acero
inoxidable AISI 304 con cuerpo formado con malla perforada y una capacidad de 80 litros. Con unas
dimensiones totales de 1092 mm de alto y 470 mm de diámetro. Completamente colocada y termina-
da.

2,00 443,92 887,84

TOTAL APARTADO 2.CAP 16.7.4 MOBILIARIO URBANO.............. 4.168,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 16.9 ZV13 ........................................ 28.723,96

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 16 ZONAS VERDES..................................................................................................... 845.198,99
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

U20CT240ES   t   CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM                              

Carga y transporte de escombros a planta de residuos de construcción autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias), en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, sin canon de vertedero. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

1.419,00 7,03 9.975,57

U01ZS140NSU  m3  CARGA Y TRANSPORTE FUERA DE OBRA HASTA 15 km                    

Carga y transporte de terreno a vertedero o a lugar de empleo fuera de la obra hasta 15 km de dis-
tancia (a determinar por la Propiedad o Dirección Facultativa), con medios mecánicos. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares.

27.971,91 2,03 56.782,98

GR25985NB    t   CANON DE VERTEDERO                                              

Canon de vertedero para gestión de escombro. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1.419,00 3,81 5.406,39

U20CO040     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                   

Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de resi-
duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición.

10,00 94,67 946,70

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 17 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................... 73.111,64
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

E28BC120     mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

30,00 150,13 4.503,90

E28BC180     mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

20,00 218,00 4.360,00

E28BC190     mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-
tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

20,00 191,76 3.835,20

E28BC010     mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                            

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-
nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-
trega y recogida. Según RD 486/97.

40,00 115,88 4.635,20

E28BA010     m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2                              

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

700,00 4,01 2.807,00

E28BM120     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

7,00 66,04 462,28
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E28BM020     u   PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA                           

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

6,00 8,49 50,94

E28BM030     u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

3,00 28,21 84,63

E28BM040     u   JABONERA INDUSTRIAL 1 l                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

4,00 32,25 129,00

E28BM050     u   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

4,00 7,77 31,08

E28BM070     u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

2,00 21,31 42,62

E28BM080     u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

58,00 28,23 1.637,34

E28BM180     u   ARMARIO PARA EPIS MEDIANO                                       

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual. Fabricado en ace-
ro laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura
y de dimensiones 750x500x225 mm.

25,00 23,94 598,50

E28BM100     u   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

8,00 30,92 247,36

E28BM090     u   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos).

6,00 53,91 323,46

E28BM110     u   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

8,00 5,48 43,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.1 INSTALACIONES DE
BIENESTAR.......................................................................................

23.792,35
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SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

5.000,00 1,00 5.000,00

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

100,00 6,99 699,00

E28EB045     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

200,00 3,68 736,00

E28EC010     u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D.
485/97.

14,00 4,62 64,68

E28EC020     u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.

22,00 9,61 211,42

E28EC030     u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

14,00 15,36 215,04

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25,00 19,05 476,25

E28ES025     u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25,00 19,00 475,00

E28ES037     u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25,00 34,24 856,00

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25,00 21,28 532,00

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-
ble en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

25,00 6,18 154,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.2 SEÑALIZACIÓN ..................... 9.419,89
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PB167     m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES                             

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5
mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150
mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y des-
montaje, s/R.D. 486/97.

3.500,00 4,53 15.855,00

E28PB177     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

10,00 161,28 1.612,80

E28PB180     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

200,00 7,86 1.572,00

E28PE140     u   CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1                                    

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16
A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida
y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
y UNE-EN 61439-4:2013.

3,00 451,79 1.355,37

E28PE030     u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97,
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

14,00 164,61 2.304,54

E28PF020     u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,
s/R.D. 486/97.

16,00 55,32 885,12

E28PF030     u   EXTINTOR CO2 5 kg ACERO                                         

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

10,00 108,44 1.084,40

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm, incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos), s/R.D. 486/97.

450,00 5,45 2.452,50
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E28PX010     u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

1.200,00 0,04 48,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.3 PROTECCIONES
COLECTIVAS.....................................................................................

27.169,73
SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

E28RA005     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 4,63 162,05

E28RA040     u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 2,47 9,88

E28RA060     u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

12,00 1,68 20,16

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 2,68 93,80

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 2,62 39,30

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15,00 5,47 82,05

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15,00 1,62 24,30

E28RA115     u   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

200,00 1,40 280,00

E28RA120     u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

35,00 3,65 127,75
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E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

200,00 0,41 82,00

E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,00 5,59 78,26

E28RC030     u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,00 3,86 54,04

E28RC125     u   ABRIGO PARA EL FRÍO                                             

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 10,42 364,70

E28RC140     u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 2,94 29,40

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.

35,00 2,76 96,60

E28RC210     u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amorti-
zable en 2 usos). Certificado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

6,00 9,52 57,12

E28RC190     u   CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con ban-
das (amortizable en 2 usos). Certificado CE según  UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

35,00 8,19 286,65

E28RC240     u   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certi-
ficado CE según UNE-EN 471:2003+A1:2007, s/R.D. 773/97.

6,00 7,98 47,88

E28RM070     u   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 2,31 80,85

E28RM100     u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8,00 1,34 10,72

E28RM190     u   PAR MANGUITOS REFLECTANTES                                      

Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97.

15,00 6,37 95,55
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 4,91 73,65

E28RM120     u   PAR GUANTES AISLANTES 10000 V                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 13,55 203,25

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 25,24 883,40

E28RP060     u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35,00 13,14 459,90

E28RP150     u   PAR DE RODILLERAS                                               

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 4,44 66,60

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,00 21,54 323,10

E28RP090     u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8,00 1,42 11,36

E28RSA060    u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas auto-
máticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y
elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN
361:2002 y UNE-EN 358:2000, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8,00 37,25 298,00

E28RSH010    u   TRÍPODE DE ACERO TELESCÓPICO CON POLEA                          

Trípode telescópico de acero de altura máxima 2,00 m con polea. Punto de enganche independiente
para la adición de un dispositivo anticaídas retráctil o de un dispositivo recuperador suplementario
(amortizable en 20 obras). Certificado CE UNE-EN 795:2012. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 39,52 237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL ......................................................................................

4.679,44
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W020      u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

15,00 139,80 2.097,00

E28W030      u   COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

15,00 147,88 2.218,20

E28W040      u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

15,00 139,28 2.089,20

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-
tica de sangre y orina con 12 parámetros.

35,00 93,42 3.269,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.CAP 18.5 MANO DE OBRA DE
SEGURIDAD......................................................................................

9.674,10

TOTAL CAPÍTULO 2.CAP 18 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................... 74.735,51

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.095.922,26
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Cap. 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  57.907,13 €  

Cap. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  506.313,74 €  

Cap. 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN  1.188.220,40 €  

Cap. 4 RED DE AGUA POTABLE  277.156,97 €  

Cap. 5 RED DE AGUAS RESIDUALES  207.306,07 €  

Cap. 6 RED DE AGUAS PLUVIALES  593.849,75 €  

Cap. 7 SISTEMA DE DRENAJE  172.126,11 €  

Cap. 8 REDES ELÉCTRICAS  420.777,76 €  

Cap. 9 ALUMBRADO PÚBLICO  312.742,93 €  

Cap. 10 RED DE GAS  60.471,88 €  

Cap. 11 RED DE TELECOMUNICACIONES  114.585,57 €  

Cap. 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN  32.153,93 €  

Cap. 13 SEÑALIZACIÓN  33.569,77 €  

Cap. 14 JARDINERÍA VIARIA 71.235,75 €  

Cap. 15 MOBILIARIO URBANO VIARIO  54.458,36 €  

Cap. 16 ZONAS VERDES 845.198,99 €  

Cap. 17 GESTIÓN DE RESIDUOS  73.111,64 €  

Cap. 18 SEGURIDAD Y SALUD  74.735,51 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. 5.095.922,26 € 

 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la cantidad de 

CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTISÉIS 

CÉNTIMOS (5.095.922,26 €). 

 

En Gijón | Xixón, julio 2022 

 

Dña. Natalia Bagán Aznar 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 24.489 

D. Pablo Garcimartín García 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 18.074 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

CONTRATA 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN I.V.A.) 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.095.922,26 € 

GASTOS GENERALES (13%) 662.469,89 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)    305.755,34 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN I.V.A.) 6.064.147,49 €  

 

 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata (sin I.V.A.) de las obras del presente Proyecto asciende a 

la cantidad de SÉIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.064.147,49 €). 

 

 

 

En Gijón | Xixón, julio 2022 

 

 

Dña. Natalia Bagán Aznar 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 24.489 

D. Pablo Garcimartín García 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 18.074 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.095.922,26 € 

GASTOS GENERALES (13%)    662.469,89 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)    305.755,34 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN I.V.A.)    6.064.147,49 €  

I.V.A. (21%) 1.273.470,97 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON I.V.A.) 7.337.618,46 € 

 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata (con I.V.A.) de las obras del presente Proyecto asciende a 

la cantidad de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 

EUROS CON CUARENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (7.337.618,46 €). 

 

 

 

En Gijón | Xixón, julio 2022 

 

 

Dña. Natalia Bagán Aznar 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 24.489 

D. Pablo Garcimartín García 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 18.074 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 

 

Cap. 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS   57.907,13 € 

Cap. 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 506.313,74 € 

Cap. 3 AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN   1.188.220,40 €   

Cap. 7 SISTEMA DE DRENAJE   172.126,11 € 

Cap. 8 REDES ELÉCTRICAS   420.777,76 € 

Cap. 9 ALUMBRADO PÚBLICO   312.742,93 € 

Cap. 10 RED DE GAS   60.471,88 € 

Cap. 11 RED DE TELECOMUNICACIONES 114.585,57 € 

Cap. 12 RED DE SEMAFORIZACIÓN   32.153,93 € 

Cap. 13 SEÑALIZACIÓN 33.569,77 € 

Cap. 14 JARDINERÍA VIARIA   71.235,75 € 

Cap. 15 MOBILIARIO URBANO VIARIO 54.458,36 € 

Cap. 16 ZONAS VERDES   845.198,99 € 

Cap. 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 58.304,46 € 

Cap. 18 SEGURIDAD Y SALUD 58.921,25 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. 
3.986.988,03 € 

GASTOS GENERALES (13%)  518.308,45 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  239.219,28 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN I.V.A.) 4.744.515,76 € 

I.V.A. (21%)     996.348,31 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON I.V.A.)    5.740.864,07 € 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata (con I.V.A.) de las obras del presente Proyecto asciende a 

la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (5.740.864,07 €). 

 

En Gijón | Xixón, julio 2022 

Dña. Natalia Bagán Aznar 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 24.489 

D. Pablo Garcimartín García 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 18.074 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL APP-PCTG LA PECUARIA. FASE 2 

MILLA DEL CONOCIMIENTO MARGARITA SALAS. 

 

 

  

PRESUPUESTO PARA EMA 

 

Cap. 4 RED DE AGUA POTABLE   277.156,97 € 

Cap. 5 RED DE AGUAS RESIDUALES   207.306,07 € 

Cap. 6 RED DE AGUAS PLUVIALES   593.849,75 € 

Cap. 18 GESTIÓN DE RESIDUOS (parcial)   14.807,18 € 

Cap. 19 SEGURIDAD Y SALUD (parcial)   15.814,26 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. 1.108.934,23 € 

GASTOS GENERALES (13%)       144.161,45 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)          66.536,05 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN I.V.A.)    1.319.631,73 € 

I.V.A. (21%) 277.122,66 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON I.V.A.) 1.596.754,39 € 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata (con I.V.A.) de las obras del presente Proyecto asciende a 

la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.596.754,39 €). 

 

En Gijón | Xixón, julio 2022 

 

 

Dña. Natalia Bagán Aznar 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 24.489 

D. Pablo Garcimartín García 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Colegiado nº 18.074 
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