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—_ Pluviales a SUD
—_ Pluviales directas a red
—_ Red general de pluviales
i &
Rebosadero SUD °
v/ Rebosadero/sumidero i (arqueta de 40 x 40)
Colector y - - /
secundario N )
Pluviales (Arqueta 80x40 para H<1.20 ’i — = Pluviales
edificacion 0y Y070 para H>1.20) 2% 2% Sumidero calzada edificacion
Arqueta parcela T - | —F— = Arqueta parcela
Hmax. 0.80m. Sumidero calzada Hmax. 0.80m.
Sumidero calzada (ramal sif6nico) i
- \ (ramal sifonico)
Pozo de registr
— 1
4.00 1.20 0.60 2.50 3.20 3.20 2.50 0.60 2.50 0.90 3.80
ACERA VERDEACERA,  APARCAMIENTOQ CALZADA CALZADA APARCAMIENTO CARRIL BICI ACERA
ZONA VERDE ZONA VERDE
— -— - - -— -—
2% 2% 2% 2% 2% 2%
7~ Ramal sumidero
PVC DN 200 mm
=
L] \\\ Acometida parcela pluviales|
% % ~\:\ PVC DN 315 mm
=~
Ramal SUD Ramal sumidero \\
PVC DN 200 mm VC DN 200 mm "
th Ramal SUD
PVC DN 200 mm
2% 1 PVC DN 315 mm PVC DN 315 mm r 2% 2%
- 11 Colector secundario de pluviales Colector secundario de pluviales | - -
- - — -
2% ﬁ} 2% 2% ﬁ} 2%
(Longitud maxima entre pozos 50 m.
PVC/Hormigén DN 400-1200 mm
Colector principal de pluviales
ﬁ Ramal sumidero
Ramal SUD ] . t PVC DN 200 mm
Ramal sumidero
IR PVC DN 200 mm 7
2% ] d 2% 2%
—_ = —— - -
-— — -— =l
2% 2% 1 2%
Acometida parcela pluviales
Ramal SUD
PVC DN 315 mm PYC DN 200 mm
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