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ANEJO 4.- INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS EXISTENTES 

 

1.- INTRODUCCION. 

2.- CONDICIONES GENERALES. 

3.- SERVICIOS EXISTENTES. 

4.- PLANOS  

 

1.- INTRODUCCION. 

 

En el presente anejo, se incluyen los planos de servicios existentes, de las 

compañías suministradoras y distribuidoras que los han aportado una vez han 

sido consultadas al respecto. 

Será válido además el plano de estado actual que acompaña el presente 

proyecto. 

La empresa constructora deberá comprobar y actualizar la información 

contenida en el presente anejo y en el citado plano con carácter previo al inicio 

de la obra y atender las normas de cada compañía y a lo dispuesto en el 

Estudio de Seguridad y Salud. 

Se redacta el presente anejo a fin de estudiar los servicios existentes y que 

pueden verse afectados por la ejecución de las obras. 

Con todo ello se han completado los planos de servicios existentes aportados 

por la cartografía, en todo caso, la información gráfica representada en los  

Planos, así como la incluida en el presente anejo, se  tomará  a  título 

orientativo   solamente, debiendo la empresa constructora de acuerdo con el 

párrafo anterior volver a contactar con las distintas compañías y reestudiar las 

existencias, 

Se tendrá en cuenta además todo lo descrito y especificado en el estudio de 

seguridad y salud. 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de 

accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia, 
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localización exacta en planos y sobre el terreno en el que se va a construir, 

para ello el adjudicatario de la obra, antes del inicio de los trabajos, deberá 

solicitar ante las empresas y organismos oportunos planos de situación de 

todas las posibles instalaciones que puedan estar en la zona afectada por las 

obras, con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y 

riesgos. Adoptándose todas aquellas medidas de seguridad que dichos 

organismos indiquen. 

Especial atención merece este tema en el caso de existencia de diversos 

servicios aéreos y soterrados, de agua, saneamiento, gas, comunicaciones, 

electricidad y alumbrado, hacen que se deban extremar las medidas de 

seguridad en este sentido, máxime teniendo en cuanta que las mismas estarán 

en servicio, si bien se solicitará el corte cuando sea necesario. 

En caso necesario, se solicitará certificado de desconexión o corte a las 

correspondientes compañías suministradoras de los distintos servicios. 

Cabe decir que la actucación proyectada es superficial por lo que no se prevé 

afección a los servicios soterrados. 

2.- CONDICIONES GENERALES. 

De forma general y dado que se trata de un ámbito con un entorno urbanizado 

en el que pueden existir los servicios reflejados en los planos del presente 

proyecto y otros, se operará teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y las 

siguientes condiciones, además de las que indique Ayuntamiento propiedad y 

las distintas compañías suministradoras.: 

• Se contactará con las distintas compañías suministradoras con carácter previo 

a la ejecución de las obras a fin de confirmar la situación de los servicios 

existentes, la no existencia de nuevos servicios y la realización del necesario 

marcaje de las existencias y en su caso catas que se realizarán a mano. 

• Dos metros antes y dos después del cruce con las existencias los trabajos se 

realizarán a mano, realizando entibaciones y asegurando las redes con los 

medios oportunos, no permitiéndose el empleo de maquinaria, los precios 
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tenidos en cuenta en el presente proyecto, ya tienen en cuenta esta 

circunstancia. 

• Teniendo en cuenta que durante las Obras, las Redes estarán en servicio, se 

deberán extremar las  medidas  de  precaución  para  evitar  que  las  mismas 

sufran cualquier desperfecto. 

• En caso necesario se protegerán las redes con losa de hormigón y se llevarán 

a cabo refuerzos con hormigón HM-20 en los puntos de cruce en los que se 

considere necesario. 

• Todas las tapas y arquetas de registro deberán ser recrecidas y dejadas a nivel 

con el resto de pavimentos. 

• En caso de ser necesario el corte o desvío de alguna de las redes existentes, 

este se llevara a cabo siempre de acuerdo con la compañía correspondiente. 

• Se coordinarán los trabajos con las distintas compañías a fin de que durante 

los mismos personal de las mismas se persone en obra para comprobar los 

mismos, especial interés cobra este punto en el caso de las red a ejecutar que 

deberá ser entregada a cada compañía Ayuntamiento, por lo que deberá 

supervisar los trabajos de ejecución de las mismas para luego recibirlas. 

• Se tendrán en cuenta la normativa vigente y la de cada compañía y 

Ayuntamiento en cuanto a paralelismos y cruces, manteniendo las distancias 

tenidas en cuenta en la misma. 

•  Cualquier deterioro, daño o avería en las redes existentes, durante la 

ejecución de las obras o posteriormente, que tuviera directa o indirectamente 

relación con las obras objeto de este condicionado, serán de la entera 

responsabilidad de la constructora. 

•  Las conexiones a los distintos servicios se harán siempre de acuerdo 

con Ayuntamiento y compañías y bajo su supervisión, en el caso de las 

conducciones eléctricas cualquier conexión será llevada a cabo por la 

compañía suministradora. 
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•  El desmontaje de líneas aéreas se hará por parte de personal 

especializado de las compañías y/o Ayuntamiento y al Plan de Seguridad y 

Salud. 

3.- SERVICIOS EXISTENTES Y AFECCIONES. 

 En los planos que acompañan el presente anejo se representan los 
servicios existentes en la zona de obras, y en especial aquellos que son 
susceptibles de ser afectados por las obras, o que son necesarios cruzar. 

 Así mismo en el Documento Nº1- memoria se describen los servicios 
existentes, y las afecciones y en los distintos planos del Documento Nº2.-
PLANOS se representan las distintas líneas existentes. 

 De acuerdo con lo explicado en la memoria las obras objeto del presente 
proyecto dan lugar a afecciones de distintos tipos: 

Pavimentos: 

Según se explica en la memoria y a fin de realizar los entronques y 
conexiones con el entorno.  

Servicios: 

 Para la ejecución de conexiones y demolición de servicios existentes. 

Tráficos: 

 El tráfico y la actividad normal de la zona, podrá verse afectado por lo 
que se tomarán las medidas oportunas y se señalizará la obra de forma 
adecuada y de acuerdo al Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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ELECTRICIDAD 



08/03/2023 

Asunto: Solicitud de información de servicios afectados. 

Muy Sres. Nuestros: 

En contestación a su escrito, les adjuntamos planos de las zonas afectadas por su actuación. 

Su escrito de 
fecha 

Actuación Documentación 

14/2/2023 
SERVICIOS AFECTADOS POR PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AUA 

PRV03. GIJON 

1 Plano 

Red HCDE 

Al menos con 72 horas de antelación, deberán ponerse en contacto con nuestro Dpto. de Mantenimiento 
para comunicarles el inicio de las obras, a fin de velar por las actuaciones que en esa zona se pretendan; así 

como para cualquier aclaración técnica o sobre la situación exacta de nuestras instalaciones (los planos/fi-

cheros son aproximados). 

Personal de contacto: 
Tfno. Centralita: +34 902 830 100 

Fibra Óptica: 
Departamento de Mantenimiento: 

· Zona Oviedo y Langreo: 

· Zona Gijón:

· Zona Avilés:

· Zona Occidental:

· Zona Oriental:

Afecciones y Nuevas Infraestructuras: 

A través de la página web: https://www.eredesdistribucion.es/ 

ATENCION: La información contenida en el plano(s) adjunto(s) es de carácter informativo y puede ser inexacta o 
no estar actualizada. Antes de cualquier actuación rogamos que se pongan en contacto con el Departamento de 

Mantenimiento 

N/Ref.:IT6112 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           AGUA Y SANEAMIENTO  
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E.M.A. INFORMA :
Los datos reflejados en este plano tienen carácter puramente informativo

y pueden ser inexactos o no estar actualizados. Antes de realizar
cualquier obra en la zona referida, deberán ponerse en contacto

con E.M.A. en el teléfono 985 18 28 97 para el correcto replanteo de la conducciones.
  Cualquier obra que afecte a infraestructuras titularidad de E.M.A.

 deberá ser supervisada, previa autorización para su ejecución, por los Servicios Técnicos de E.M.A.
. sin perjuicio de las autorizaciones o licencias de otros organismos que procedan
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